



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ : 2- 4-2021
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7057

Ο Δήμος Εορδαίας

διακηρύσσει
την με ανοικτή διεθνή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογή αναδόχου :
για την «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ**»

Εκτιμώμενης αξίας 511.500,00 € (με Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και
β) τους όρους της παρούσας και καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά
για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

για την Επιλογή αναδόχου για την

**<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ>>**

Περιεχόμενα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	1
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ	1
<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ>>	1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	11
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	13
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	13
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ	14
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	15
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	15
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης	15
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	15
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων	15
2.1.4 Γλώσσα	15
2.1.5 Εγγυήσεις	16
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	17
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής	17
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	17
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού	18
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	22
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	22
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	22
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	23
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	23
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα	24
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	29
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης	29
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	29
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	29
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	29
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	31
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	31
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά	32
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	32
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών	33
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών	33
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	35
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	35
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	35
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών	35
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	36
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	38
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	38
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	40
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	41

4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	41
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	41
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	41
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	42
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	42
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	42
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	44
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	44
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	45
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	46
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	46
6.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	47
6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ	47
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ	48
6.3	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	49
6.4	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	49
6.5	ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	49
6.6	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ	49
6.8	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-	49
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	50
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ)	50
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]	117
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	118

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15
Πόλη	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	50200
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL531
Τηλέφωνο	2463350113
Φαξ	2463350113
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	grprom1@ptolemaida.gr grprom@ptolemaida.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ :ΔΕΠΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΕΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.ptolemaida.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση ,υποτομέας Ο.Τ.Α.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
- Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr
Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) .

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Εορδαίας .

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται ως εξής:

Από τους Κ.Α. 10.6263.0000, 20.6263.0000, 30.6263.0000, 35.6263.0000, 20.6264.0000, 30.6264.0000, 35.6264.0000, 10.6671.0000, 20.6671.0000, 30.6671.0000, 35.6671.0000, 20.6672.0000, 30.6672.0000 και 35.6672.0000 του Δήμου Εορδαίας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών με αριθμ . 2/2021 και την 378/15-2-2021 Α.Α.Υ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Εορδαίας για ένα έτος, και αφορά πάσης φύσεως εργασίες επισκευής καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και Μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου μας, καθώς και των υπηρεσιών της Καθαριότητας, των Τεχνικών Έργων κλπ. Επίσης, αφορά στην προμήθεια των απαραίτητων ελαστικών και της εργασίας συντήρησης αυτών. Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Εορδαίας αναθέτοντας αυτές τις υπηρεσίες, αφορούν εργασίες που δε μπορούν να αποκατασταθούν από την Υπηρεσία του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει ούτε το απαραίτητο προσωπικό με την τεχνογνωσία που απαιτείται, ούτε οι κατάλληλες υποδομές και ο απαραίτητος εξοπλισμός. Τα οχήματα του Δήμου είναι διαφόρων τύπων, με τεχνολογία σημαντικά διαφορετική από όχημα σε όχημα και η οποία απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση για κάθε τύπο οχήματος. Με αυτά τα δεδομένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί στην επιτέλεση βασικών λειτουργιών του Δήμου.

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά), ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών – ανταλλακτικών, αλλά μόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας. Ο Δήμος σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

50110000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού).

34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

1η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ >3,5				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο				
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 1η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	25.000,00	6.000,00	31.000,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	37.000,00	8.880,00	45.880,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		62.000,00	14.880,00	76.880,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>76.880,00</u>

2η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ <3,5				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 2η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	5.000,00	1.200,00	6.200,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	8.000,00	1.920,00	9.920,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		13.000,00	3.120,00	16.120,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>16.120,00</u>

3η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 3η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	1.000,00	240,00	1.240,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	1.500,00	360,00	1.860,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		2.500,00	600,00	3.100,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>3.100,00</u>

4η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 4η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	15.000,00	3.600,00	18.600,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	12.000,00	2.880,00	14.880,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		27.000,00	6.480,00	33.480,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>33.480,00</u>

5η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε (ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ -ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Τ.Λ)				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 5η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	20.000,00	4.800,00	24.800,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	25.000,00	6.000,00	31.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		45.000,00	10.800,00	55.800,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>55.800,00</u>

6η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε ΣΑΡΩΘΡΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 6η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	18.000,00	4.320,00	22.320,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	20.000,00	4.800,00	24.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		38.000,00	9.120,00	47.120,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 6 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>47.120,00</u>

7η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε ΚΑΛΑΘΟΦΩΡΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 7η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.000,00	1.680,00	8.680,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	10.000,00	2.400,00	12.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		17.000,00	4.080,00	21.080,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 7 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>21.080,00</u>

8η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 8η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	6.000,00	1.440,00	7.440,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	6.000,00	1.440,00	7.440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		12.000,00	2.880,00	14.880,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 8 ^η ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>14.880,00</u>

9η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α.Μ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 9η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	10.000,00	2.400,00	12.400,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	12.000,00	2.880,00	14.880,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		22.000,00	5.280,00	27.280,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 9 ^η ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>27.280,00</u>

10η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 10η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	8.000,00	1.920,00	9.920,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	9.000,00	2.160,00	11.160,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		17.000,00	4.080,00	21.080,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 10 ^η ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>21.080,00</u>

11η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 11η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	35.000,00	8.400,00	43.400,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	6.000,00	1.440,00	7.440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		41.000,00	9.840,00	50.840,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 11 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>50.840,00</u>

12η Ομάδα / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 12η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	4.000,00	960,00	4.960,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	5.000,00	1.200,00	6.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		9.000,00	2.160,00	11.160,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 12 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>11.160,00</u>

13η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 13η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	2.000,00	480,00	2.480,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	2.000,00	480,00	2.480,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		4.000,00	960,00	4.960,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 13 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>4.960,00</u>

14η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Μ.Ε				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 14η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	17.000,00	4.080,00	21.080,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	15.000,00	3.600,00	18.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		32.000,00	7.680,00	39.680,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 14 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>39.680,00</u>

15η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 15η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	6.000,00	1.440,00	7.440,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	6.000,00	1.440,00	7.440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		12.000,00	2.880,00	14.880,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 15 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>14.880,00</u>

16η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 16η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	18.000,00	4.320,00	22.320,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	19.000,00	4.560,00	23.560,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		37.000,00	8.880,00	45.880,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 16 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>45.880,00</u>

17η Ομάδα / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 17η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	22.000,00	5.280,00	27.280,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		22.000,00	5.280,00	27.280,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 17 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>27.280,00</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (€) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΕΣ: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	ΚΑΘΑΡΟ	219.000,00			
	ΦΠΑ	52560			
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (€) ΕΡΓΑΣΙΑ (ΟΜΑΔΕΣ: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	ΚΑΘΑΡΟ	193.500,00			
	ΦΠΑ	46440			
ΚΑΘΑΡΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		412.500,00			
		99000			
		511.500,00			

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες, Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μια ή περισσότερες) από τις Ομάδες εργασιών-προμηθειών της μελέτης (που περιλαμβάνει όλους τους τύπους οχημάτων- μηχανημάτων της συγκεκριμένης Ομάδας εργασιών της μελέτης) ή και για όλες τις Ομάδες εργασιών-Προμηθειών της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα από κάποια Ομάδα εργασιών-προμηθειών. Δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να προσφέρουν διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε άρθρο για το οποίο συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως¹:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

¹ Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,²
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
- του π.δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι:

- **1.** Η με αρ 10/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθαριότητας και ποιότητας ζωής.
- **2.** Η με αριθ. 58/2021 ΑΟΕ με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίζονται οι όροι της διακήρυξης .
- **3.** Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών με αριθμ . 2/2021 και η 378/15-2-2021 Α.Α.Υ.

² Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων

4. Η με αριθ. 23/2021 Α.Ο.Ε. για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ' εφαρμογή του ν 4412/2016, για το έτος 2021

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 7-5-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ	6-4-2021 Α/Α Συστήματος 108402	7-4-2021 Ώρα 07:00 π.μ.	7-5-2021 Ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης³

Προκήρυξη⁴ της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 2/4/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 108402.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και άρθρα 377 παρ.1 και 379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016

1. Σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
2. Σε δύο (2) ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

³ Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.

⁴ Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α' υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος II : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.ptolemaida.gr.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09, που παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ. (35) της παρ.1 του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016.

Εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, η δαπάνη δημοσιεύσεων επιμερίζεται ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, η Α.Α. αναλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα τμήματα.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

- Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκή Ένωσης
- Η παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματα της.
- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
- Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
- Η Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές
- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο⁵. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

⁵ Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β' 1924/2017 (άρθρο 14)

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις⁶

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)⁷, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρτησης αυτής, το ποσό της κατάρτησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου⁸, θ) την στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών⁸, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

⁶ Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 '

⁷ Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α' 93/31.5.2018),

⁸ Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.⁹

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή¹⁰ για την υποβολή προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστό 2% ανά ομάδα των υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ομάδες	Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2% της αξίας ομάδας/τμήματος χωρίς ΦΠΑ)
1η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ >3,5	1.240,00 €
2η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ <3,5	260,00 €
3η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ	50,00 €
4η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	540,00 €
5η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε (ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ -ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Τ.Λ)	900,00 €
6η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε ΣΑΡΩΘΡΩΝ	760,00 €
7η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ	340,00 €
8η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	240,00 €
9η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α.Μ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	440,00 €
10η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ	340,00 €

⁹ Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι Α.Α. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

¹⁰ Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016

11η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	820,00 €
12η Ομάδα / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ	180,00 €
13η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ	80,00 €
14η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Μ.Ε	640,00 €
15η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ	240,00 €
16η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ	740,00 €
17η Ομάδα / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)	440,00 €

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου¹¹.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.¹²

ή/και

¹¹ Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017

¹² Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.¹³

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται¹⁴ από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις¹⁵:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016¹⁶,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής **εκκαθάρισης** ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,¹⁷

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

¹³ Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.

¹⁴ Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

¹⁵ Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ30ΞΤΒ-9Ρ5)

¹⁶ Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

¹⁷ Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.¹⁸

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, **2.2.3.2.** γ)¹⁹ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση²⁰.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

¹⁸ Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ' αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ80ΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

¹⁹ Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.

²⁰ Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Ειδικά στην περίπτωση οικονομικού φορέα που δραστηριοποιείται στην επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.) απαιτείται η άδεια λειτουργίας της Υ.Α. 765 (ΦΕΚ 242/Β/02.02.2017).

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτείται

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

Α) άδεια λειτουργίας συνεργείου σχετική με το αντικείμενο της κατηγορίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν και η οποία να είναι σε ισχύ.

Β) Να διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ανάλογα με αντικείμενο της κατηγορίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν-τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.

Ειδικά στην περίπτωση οικονομικού φορέα που δραστηριοποιείται στην επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.) απαιτείται η άδεια λειτουργίας της Υ.Α. 765 (ΦΕΚ 242/Β/02.02.2017).

Γενικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπ. αριθμ ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2021 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ της παρούσας διακήρυξης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς²¹. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης²².

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων²³.

²¹ Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης .

²² Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της Α.Α., άλλως διαγράφεται.

²³ Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ24 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.²⁵

Επειδή η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών²⁶

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα²⁷ ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1-της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.²⁸

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

²⁴ Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος I Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος II Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος III Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

²⁵ Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία [Promitheus ESPDint \(https://esp dint.eprocurement.gov.gr/\)](https://esp dint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R\(01\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL)

²⁶ Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α').

²⁷ Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.

²⁸ Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα^{29 30}

A. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016³¹.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παραγράφοι 2.2. 5 και 2.2.6)³².

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4³³.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν³⁴.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών³⁵. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

B. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.³⁶

²⁹ Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η Α.Α. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας

³⁰ Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

³¹ Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.

³² Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.

³³ Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η Α.Α. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016.

³⁴ Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

³⁵ Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

³⁶ Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του³⁷.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2³⁸ και 2.2.3.4³⁹ περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων⁴⁰.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του⁴¹ από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισήμειωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

³⁷ Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

³⁸ Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκοτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

³⁹ Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.

⁴⁰ Με εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης", όπως αυτά εμφανίζονται στο taxiset.

⁴¹ Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού⁴²

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών⁴³, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,⁴⁴ καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

⁴² Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α' του ν. 4605/2019.

⁴³ Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.

⁴⁴ Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»⁴⁵. και

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.⁴⁶

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,⁴⁷ εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν έγγραφα διότι δεν απαιτούνται

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

Α) άδεια λειτουργίας συνεργείου σχετική με το αντικείμενο της κατηγορίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν και η οποία να είναι σε ισχύ.

Β) Δήλωση όπου θα αναφέρεται το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει ανάλογα με αντικείμενο της κατηγορίας που συμμετέχει -τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του⁴⁸. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση

⁴⁵ Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.

⁴⁶ Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

⁴⁷ Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ' του ν. 4605/2019.

⁴⁸ Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους⁴⁹ που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

B.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.⁵⁰

⁴⁹ Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.

⁵⁰ Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης⁵¹

Κριτήριο ανάθεσης⁵² της Σύμβασης⁵³ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση όσα ορίζονται στα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε (μια ή περισσότερες) από τις Ομάδες εργασιών-προμηθειών της μελέτης (που περιλαμβάνει όλους τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοσικλετών της συγκεκριμένης Ομάδας εργασιών της μελέτης) ή και για όλες τις Ομάδες εργασιών-Προμηθειών της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα-μοτοσικλέτες από κάποια Ομάδα εργασιών-προμηθειών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής⁵⁴.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».⁵⁵

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,

⁵¹ Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. ΙΙ.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

⁵² Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ40ΞΤΒ-ΜΙΦ)

⁵³ Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. ΙΙ.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

⁵⁴ Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.

⁵⁵ Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ' επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016).

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.⁵⁶

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.⁵⁷

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα⁵⁸, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος III (Έντυπο οικονομικής προσφοράς)της παρούσης διακήρυξης.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση

⁵⁶ Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.

⁵⁷ Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

⁵⁸ Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.⁵⁹

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.⁶⁰

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν⁶¹:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

⁵⁹ Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β' του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019

⁶⁰ Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους

⁶¹ Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν⁶².

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, στην συγκεκριμένη ομάδα/ομάδες. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε (μια ή περισσότερες) από τις Ομάδες εργασιών-προμηθειών της μελέτης (που περιλαμβάνει όλους τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοσυκλετών της συγκεκριμένης Ομάδας εργασιών της μελέτης) ή και για όλες τις Ομάδες εργασιών-Προμηθειών της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα-μοτοσυκλέτες από κάποια Ομάδα εργασιών-προμηθειών.

A. Τιμές

Οι προσφορές για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικά θα δίδονται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό α) επί της αξίας κάθε εργασίας του τιμολογίου της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, και β) επί της αξίας των ανταλλακτικών του τιμοκαταλόγου της εταιρείας που προμηθεύεται ο ανάδοχος. Απόσπασμα του καταλόγου αυτού που να περιέχει τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν στην επισκευή θα επισυνάπτεται μαζί με τα τιμολόγια του αναδόχου μετά το πέρας της επισκευής. Το απόσπασμα αυτό θα είναι σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή του αναδόχου.

Ανάδοχος της κάθε ομάδας θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, στην συγκεκριμένη ομάδα. Η ποιότητα των ανταλλακτικών του προμηθευτή θα διασφαλίζεται από κατάλληλα πιστοποιητικά.

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την προϋπολογισθείσα τιμή της/των ομάδων παροχής υπηρεσιών/προμηθειών.

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει επί της τιμής (χωρίς Φ.Π.Α) της ομάδας 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ >3,5 T ποσοστό έκπτωσης 10%. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του Συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 55.800,00 € όπως προκύπτει $[62.000,00 - (62.000,00 \times 0,10) = 62.000,00 - 6.200,00 \text{ €} = 55.800,00 \text{ €}$.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος IV της παρούσης διακήρυξης.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % είναι σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

⁶² Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με το οριζόμενο στην παράγραφο 2.4.2.4 της παρούσης διακήρυξης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών⁶³

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.⁶⁴

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών⁶⁵

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,⁶⁶

⁶³ Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016

⁶⁴ Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.

⁶⁵ Άρθρο 91 του ν. 4412/2016

⁶⁶ Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών⁶⁷

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)⁶⁸, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την Πέμπτη 13-5-2021 και ώρα 10:00 π.μ.
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου⁶⁹.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών⁷⁰.

⁶⁷ Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Σ.)» (άρθρο 16)

⁶⁸ Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.

⁶⁹ Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 "Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους"

⁷⁰ Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή⁷¹ προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.⁷² Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων⁷³ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοιχών πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.⁷⁴

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου⁷⁵ - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών⁷⁶ από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης⁷⁷ και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους

⁷¹ μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

⁷² Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

⁷³ Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.

⁷⁴ Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019.

⁷⁵ Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016.

⁷⁶ Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.

⁷⁷ Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.

και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών⁷⁸. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές⁷⁹

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α' του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.⁸⁰

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά⁸¹ λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του⁸².

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω⁸³ και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

⁷⁸ Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.

⁷⁹ Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β' του ν. 4605/2019.

⁸⁰ Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β' του ν. 4605/2019.

⁸¹ Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ' του ν. 4605/2019.

⁸² Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3.

⁸³ Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ' του ν. 4605/2019.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά⁸⁴, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης⁸⁵. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες⁸⁶ από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά⁸⁷.

3.4 Προδικαστικές Προφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της

⁸⁴ Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β' του ν. 4605/2019.

⁸⁵ Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ' του ν. 4605/2019. Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή Διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής.

⁸⁶ Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.

⁸⁷ Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ' του ν. 4605/2019.

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής⁸⁸ η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης⁸⁹.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά⁹⁰ μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών⁹¹

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ' εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.⁹²

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής

⁸⁸ Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016.

⁸⁹ Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016

⁹⁰ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

⁹¹ Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

⁹² Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που τίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας⁹³. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.⁹⁴

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.⁹⁵

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου⁹⁶. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής⁹⁷. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά⁹⁸.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

⁹³ Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.

⁹⁴ Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.

⁹⁵ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

⁹⁶ Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.

⁹⁷ Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.

⁹⁸ Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.⁹⁹

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους ή αποδεδειγμένα τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά/ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για

⁹⁹ Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας¹⁰⁰. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της¹⁰¹

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/^{102 103}

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης¹⁰⁴

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

¹⁰⁰ Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

¹⁰¹ Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019

¹⁰² Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ' της παρ. 11 του [άρθρου 221](#), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.

¹⁰³ Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).

¹⁰⁴ βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων υλικών/εργασιών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το Γραφείο κίνησης Οχημάτων εκδίδει "ΔΕΛΤΙΟ ή ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" στο οποίο αναγράφονται περιληπτικά το είδος της επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά.

- Αντίτυπο του εν λόγω ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ, το οποίο αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό της πραγματοποιούμενης εκάστοτε δαπάνης, παραδίδεται στην Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων της Υπηρεσίας.

-Το συνεργείο εκδίδει "ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ", στο οποίο καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις, οι επισκευαστικές εργασίες και τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, το οποίο υπογράφεται από τον προϊστάμενο του συνεργείου, το υπεύθυνο τεχνίτη και τον υπεύθυνο οδηγό.

Οι τιμές των ανταλλακτικών και των εργασιών θα προεκτιμούνται από τους αναδόχους πριν την πραγματοποίηση της επισκευής – συντήρησης και θα προεγκρίνονται από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων της Υπηρεσίας.

Για την εκτέλεση των εργασιών παρατίθεται κατάλογος εργασιών και ενδεικτικά ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεσή τους. Οι απαιτούμενες ώρες για κάθε εργασία, προσδιορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη καταστάσεις των σχετικών επαγγελματικών συλλόγων, καθώς και την μακροχρόνια εμπειρία των υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας όσον αφορά τις επισκευές – συντηρήσεις των συγκεκριμένων οχημάτων του Δήμου.

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχουν παραπλήσιες εργασίες και σε κάθε περίπτωση θα προεγκρίνονται από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση χρέωσης επιπλέον χρόνου για μία εργασία από αυτόν του καταλόγου, πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και σε κάθε περίπτωση θα προεγκρίνεται από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση εργασιών οι οποίες πραγματοποιούνται συγχρόνως και μέρος μιας εργασίας είναι κοινό με μέρος μιας άλλης εργασίας, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της μίας εργασίας και προστίθεται κατ' εκτίμηση ο επιπλέον χρόνος για τις υπόλοιπες εργασίες και σε κάθε περίπτωση θα προεγκρίνεται από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων της Υπηρεσίας.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα τους.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)¹⁰⁵

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την

¹⁰⁵ Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016¹⁰⁶

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)¹⁰⁷.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος¹⁰⁸ από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο¹⁰⁹ 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

¹⁰⁶ Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

¹⁰⁷ Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) "Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)".

¹⁰⁸ Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

¹⁰⁹ Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων¹¹⁰

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016¹¹¹. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

¹¹⁰ Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019

¹¹¹ Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α' του ν. 4605/2019.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε εργασίες & ανταλλακτικά.

Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των εργασιών - προμήθειας ορίζεται, από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ' αρχήν ιδιότητες και τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής, ενδεχόμενης βλάβης που υπέστησαν κατά τη μεταφορά τους ή η κακή κατασκευή και ποιότητα. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποίησής του σε αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών ειδών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή την μείωση του τιμήματος.

Ο χρόνος παράδοσης ενός μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία, θα είναι εύλογος ανάλογα με την βλάβη, δεν θα ξεπερνά όμως σε καμία περίπτωση τις 10 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου να προχωρήσει στην αποκατάσταση της βλάβης. Ο χρόνος παράδοσης καθώς και ο τρόπος επισκευής, θα καθορίζονται μετά από συνεννόηση του αναδόχου με το αρμόδιο τμήμα συντήρησης οχημάτων του Δήμου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα, του αναδόχου μη δικαιούμενου καμιάς αποζημίωσης για την καθυστέρηση αυτή. Ο Δήμος δύναται να χορηγεί παράταση του οριζόμενου χρόνου παράδοσης των υλικών – εργασιών, έως 5 εργάσιμες ημέρες.

Ο Δήμος δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στον ανάδοχο σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υλικών – εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 203, 216 & 217 του Ν. 4412/2016 και επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του ίδιου νόμου.

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.

Η επέμβαση σε περίπτωση βλάβης θα είναι άμεση – εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (στην Ομάδα 11 – ελαστικών, εντός τριών ωρών) από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας είτε ίδια μέσα στο ιδιόκτητο συνεργείο του, είτε κινητό συνεργείο, είτε συνεργαζόμενο συνεργείο.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.¹¹²

¹¹² Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β' 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

6.6 Αναπροσαρμογή τιμής

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (Μελέτη)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Π/Υ: 511.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ: 10/2021

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Π/Υ: 511.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ: 10/2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος Εορδαίας να προβεί στην συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για ένα έτος, και αφορά πάσης φύσεως εργασίες επισκευής καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και Μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου μας, καθώς και των υπηρεσιών της Καθαριότητας, των Τεχνικών Έργων κλπ. Επίσης, αφορά στην προμήθεια των απαραίτητων ελαστικών και της εργασίας συντήρησης αυτών.

Ο Δήμος έχει στην κατοχή του οχήματα - μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, βυτιοφόρα, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργων, πολυμηχανήματα, εκχιονιστικά, γεωργικούς ελκυστήρες, επιβατικά, λεωφορεία κλπ. όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος Α.

Όλα τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους, το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως, να προστεθούν νέα οχήματα για επισκευή (τα οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη, είτε ενδεχομένως να τα προμηθευτεί ο Δήμος σε μεταγενέστερο χρόνο από την σύνταξη της παρούσας), ανάλογα με τον τύπο τους, στην αντίστοιχη ομάδα.

Για τη συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία επανδρωμένα με ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα και πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό, συνεργεία που να διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό (που θα αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει άμεσα και καθημερινά κάθε όχημα) καθώς και το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό που θα έχει την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και υπερκατασκευής. Επίσης συνεργεία που θα μπορούν να εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα των τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας επισκευής ή συντήρησης που θα προκύψει.

Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Εορδαίας αναθέτοντας αυτές τις υπηρεσίες, αφορούν εργασίες που δε μπορούν να αποκατασταθούν από την Υπηρεσία του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει ούτε το απαραίτητο επαρκές προσωπικό με την τεχνογνωσία που απαιτείται, ούτε οι κατάλληλες υποδομές και ο απαραίτητος εξοπλισμός. Τα οχήματα του Δήμου είναι διαφόρων τύπων, με τεχνολογία σημαντικά διαφορετική από όχημα σε όχημα και η οποία απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση για κάθε τύπο οχήματος. Με αυτά τα δεδομένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί στην επιτέλεση βασικών λειτουργιών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη ενημέρωσή τους και για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν τα προς επισκευή-συντήρηση οχήματα, μηχανήματα, υπερκατασκευές κλπ, για το είδος και τον τύπο τους καθώς ώστε να εκτιμήσουν τις εργασίες και τα υλικά- ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή για την επισκευή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους τύπους των υπερκατασκευών και στους μηχανισμούς που αυτές φέρουν.

Οι προσφορές για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικά θα δίδονται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό α) επί της αξίας κάθε εργασίας του τιμολογίου της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, και β) επί της αξίας των ανταλλακτικών του τιμοκαταλόγου της εταιρείας που προμηθεύεται ο ανάδοχος. Απόσπασμα του καταλόγου αυτού που να περιέχει τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν στην επισκευή θα επισυνάπτεται μαζί με τα τιμολόγια του αναδόχου μετά το πέρας της επισκευής. Το απόσπασμα αυτό θα είναι σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή του αναδόχου.

Ανάδοχος της κάθε ομάδας θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, στην συγκεκριμένη ομάδα. Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την προϋπολογισθείσα τιμή της/των ομάδων παροχής υπηρεσιών/προμηθειών.

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει επί της τιμής (χωρίς Φ.Π.Α) της ομάδας 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ >3,5 Τ ποσοστό έκπτωσης 10%. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του Συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 55.800,00 € όπως προκύπτει $[62.000,00 - (62.000,00 \times 0,10) = 62.000,00 - 6.200,00 \text{ €} = 55.800,00 \text{ €}]$.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης με βάσει το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς της παρούσης.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % είναι σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Για τα ανταλλακτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην τιμή του τρέχοντος ισχύοντος επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής ή του τιμοκαταλόγου της εταιρείας που προμηθεύεται ο ανάδοχος κατά την ημέρα παράδοσης του ανταλλακτικού, ενώ για τις εργασίες το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ωριαία αποζημίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, όπως αυτή ορίζεται στη παρούσα μελέτη.

Για τα προσφερόμενα είδη και εργασίες τα ποσοστά έκπτωσης θα αναγράφονται και στο αντίστοιχο τιμολόγιο (υλικών ή παροχής υπηρεσιών) αριθμητικώς.

Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που περιγράφει η ΥΑ 3373/390/20.3.75. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, η κάθε βλάβη τεκμηριώνεται από το Γραφείο Κίνησης, και την Επιτροπή Συντήρησης της ΥΑ 3373/390/20.3.75, πραγματοποιείται έρευνα αγοράς, κοστολογείται η επισκευή, επιλέγεται ανάδοχος και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται η επισκευή. Φυσικά, στην περίπτωση των εργασιών του παρόντος διαγωνισμού ο ανάδοχος έχει αναδειχθεί με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, οπότε η παραπάνω Επιτροπή Συντήρησης δεν αναδεικνύει νέο ανάδοχο κάθε φορά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75, η Επιτροπή Συντήρησης παραλαμβάνει από τον ανάδοχο Έκθεση Διάγνωσης της βλάβης με την αρχική κοστολόγηση των εργασιών, αποφασίζει την ανάθεση και παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της. Επομένως, στον παρόντα διαγωνισμό, οι προϋπολογισμένες επισκευές που πραγματοποιεί ο ανάδοχος, ελέγχονται και θα

εγκρίνονται, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της μελέτης, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την παραλαβή τους.

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των ανταλλακτικών, καθώς και των απαιτούμενων εργασιών να είναι πολύ μικροί, από την στιγμή της παραγγελίας των ανταλλακτικών και την εισαγωγή των οχημάτων στο συνεργείο αντίστοιχα.

Επί ποινή αποκλεισμού η επέμβαση από τον ανάδοχο σε περίπτωση βλάβης πρέπει να είναι άμεση – εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (στην Ομάδα 11 – ελαστικών, εντός τριών ωρών) από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας είτε ίδια μέσα στο ιδιόκτητο συνεργείο του, είτε κινητό συνεργείο, είτε συνεργαζόμενο συνεργείο. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από τον υποψήφιο με στοιχεία που καταθέτει στην προσφορά του και θα κρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Σε περίπτωση συνεργαζόμενου συνεργείου, αυτό πρέπει να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε Ομάδα, και πρέπει να δηλώνεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών με Υπεύθυνες Δηλώσεις της εκχώρησης των εργασιών από την πλευρά του αναδόχου και της αποδοχής από την πλευρά του συνεργαζόμενου συνεργείου.

Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη των επισκευών – συντηρήσεων απέναντι στον Δήμο Εορδαίας φέρει ο ανάδοχος. Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την γνησιότητα (ή το εφάμιλλο) και την καταλληλότητα των προτεινομένων ανταλλακτικών.

Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε εργασίες & ανταλλακτικά.

Οι σχετικές πιστώσεις του Δήμου μας με τους κωδικούς αριθμούς για τις εργασίες και την προμήθεια των ανταλλακτικών είναι:

Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων & Ελαστικά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α
Κ.Α : 10/6671.0000 21.005,60
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κ.Α : 20/6671.0000 91.735,20
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κ.Α : 20/6672.0000 42.879,20
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Κ.Α : 30/6671.0000 26.932,80
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
Κ.Α : 30/6672.0000 59.569,60
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Κ.Α : 35/6671.0000 10.713,60
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κ.Α : 35/6672.0000 18.724,00
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 271.560,00€

Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών μέσων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α
Κ.Α : 10/6263.0000 20.187,20
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κ.Α : 20/6263.0000 76.743,60
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κ.Α : 20/6264.0000 40.101,60
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
Κ.Α : 30/6263.0000 22.320,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κ.Α : 30/6264.0000 55.142,80
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κ.Α : 35/6263.0000 7.402,80
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κ.Α : 35/6264.0000 18.042,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ 239.940,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ + ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 511.500,00€

Ο προϋπολογισμός της εργασίας και της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 511.500,00 με Φ.Π.Α. 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας και προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Ο Συντάξας

Ηλίας Καφαντάρης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Πτολεμαΐδα 03-02-2021

Η Προϊστάμενη της Δ/σης

Φωτεινή Αγγελίδου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Π/Υ: 511.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ: 10/2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά), ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών – ανταλλακτικών, αλλά μόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας. Ο Δήμος σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

50110000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού).

34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους.

1η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ >3,5				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο				
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 1η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	25.000,00	6.000,00	31.000,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	37.000,00	8.880,00	45.880,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		62.000,00	14.880,00	76.880,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>76.880,00</u>

2η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ <3,5				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο				
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 2η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	5.000,00	1.200,00	6.200,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	8.000,00	1.920,00	9.920,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	13.000,00	3.120,00	16.120,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)			<u>16.120,00</u>

3η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 3η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	1.000,00	240,00	1.240,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	1.500,00	360,00	1.860,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		2.500,00	600,00	3.100,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>3.100,00</u>

4η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 4η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	15.000,00	3.600,00	18.600,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	12.000,00	2.880,00	14.880,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		27.000,00	6.480,00	33.480,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>33.480,00</u>

5η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε (ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ -ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Τ.Λ)				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 5η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	20.000,00	4.800,00	24.800,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	25.000,00	6.000,00	31.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		45.000,00	10.800,00	55.800,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ				<u>55.800,00</u>

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

6η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε ΣΑΡΩΘΡΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 6η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	18.000,00	4.320,00	22.320,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	20.000,00	4.800,00	24.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		38.000,00	9.120,00	47.120,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 6 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>47.120,00</u>

7η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 7η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.000,00	1.680,00	8.680,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	10.000,00	2.400,00	12.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		17.000,00	4.080,00	21.080,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 7 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>21.080,00</u>

8η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 8η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	6.000,00	1.440,00	7.440,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	6.000,00	1.440,00	7.440,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	12.000,00	2.880,00	14.880,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 8 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)			<u>14.880,00</u>

9η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α.Μ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 9η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	10.000,00	2.400,00	12.400,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	12.000,00	2.880,00	14.880,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		22.000,00	5.280,00	27.280,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 9 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>27.280,00</u>

10η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 10η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	8.000,00	1.920,00	9.920,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	9.000,00	2.160,00	11.160,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		17.000,00	4.080,00	21.080,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 10 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>21.080,00</u>

11η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 11η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	35.000,00	8.400,00	43.400,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	6.000,00	1.440,00	7.440,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	41.000,00	9.840,00	50.840,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 11 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)			<u>50.840,00</u>

12η Ομάδα / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 12η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	4.000,00	960,00	4.960,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	5.000,00	1.200,00	6.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		9.000,00	2.160,00	11.160,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 12 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>11.160,00</u>

13η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 13η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	2.000,00	480,00	2.480,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	2.000,00	480,00	2.480,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		4.000,00	960,00	4.960,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 13 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>4.960,00</u>

14η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Μ.Ε				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 14η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	17.000,00	4.080,00	21.080,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	15.000,00	3.600,00	18.600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	32.000,00	7.680,00	39.680,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 14 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)			<u>39.680,00</u>

15η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 15η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	6.000,00	1.440,00	7.440,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	6.000,00	1.440,00	7.440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		12.000,00	2.880,00	14.880,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 15 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>14.880,00</u>

16η Ομάδα / ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 16η)				
A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	18.000,00	4.320,00	22.320,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ	19.000,00	4.560,00	23.560,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		37.000,00	8.880,00	45.880,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 16 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>45.880,00</u>

17η Ομάδα / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)				
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ 17η)				
Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	22.000,00	5.280,00	27.280,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		22.000,00	5.280,00	27.280,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 17 ^{ΗΣ} ΟΜΑΔΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)				<u>27.280,00</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (€) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΕΣ: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	ΚΑΘΑΡΟ	219.000,00
	ΦΠΑ	52560
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (€) ΕΡΓΑΣΙΑ (ΟΜΑΔΕΣ: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	ΚΑΘΑΡΟ	193.500,00
	ΦΠΑ	46440
		412.500,00
ΚΑΘΑΡΟ		99000
ΦΠΑ		511.500,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		

Πτολεμαΐδα 03-02-2021

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Η Προϊστάμενη της Δ/σης

Ηλίας Καφαντάρης

Φωτεινή Αγγελίδου

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Π/Υ: 511.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ: 10/2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**Εργασίες ΟΜΑΔΩΝ 1 & 2 & 10**

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη Εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ /Ωρα
1	Συντήρηση και Επισκευή κινητήρων	35 ευρώ /ώρα
	Εφαρμογή κουζινέτων	
	Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων	
	Πλάνισμα καπακιού	
	Πλάνισμα κορμού κινητήρα	
	Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων	
	Αντικατάσταση χιτωνίων	
	Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή	
	Αλλαγή οδηγών βαλβίδων	
	Αλλαγή εδρών βαλβίδων	
	Φλάντζες τσιμούχες	
	Ελατήρια	

Επισκευή μηχανισμού κίνησης
βαλβίδων

Ρύθμιση βαλβίδων

Αλλαγή αντλίας νερού

Έλεγχος - επισκευή αντλίας
πετρελαίου

Καθαρισμός ακροφυσίων ψεκασμού

Επισκευή υπερσυμπιεστή

Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα
πετρελαίου

Έλεγχος καυσαερίων

Αποσυναρμολόγηση -
συναρμολόγηση, βαφή κινητήρα

Επισκευή ψυγείου

Ρεκτιφιέ στροφάλου

2 **Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων
ταχυτήτων** **35 ευρώ /ώρα**

Αλλαγή Φουρκέτας

Αλλαγή συγχροριζέ

Αλλαγή ρουλεμάν

Αλλαγή γραναζιών

Επισκευή αργό γρήγορο

Φλάντζες τσιμούχες

Πρωτεύων άξονας κομπλέ

Δευτερεύων άξονας κομπλέ

Σταυροί ταχυτήτων

Σταθερά ταχυτήτων

Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων
ταχυτήτων

Αλλαγή αντλίας λεβιέ

3 **Συντήρηση και επισκευή** **35 ευρώ /ώρα**

συμπλέκτη

Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη

Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη

Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν

Ζεύγη φερμουϊτ

Επισκευή δίσκου

Επισκευή πλατώ

Αλλαγή φυσούνας

- 4 **Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρας κραδασμών)** **35 ευρώ /ώρα**

Αλλαγή αμορτισέρ

Αλλαγή – επισκευή σούστες

Αλλαγή μπρακέτα

Αλλαγή συνεμπλόκ

Αλλαγή κόντρες κλπ.

- 5 **Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος** **35 ευρώ /ώρα**

Ακραξόνιο

Πείρος ακραξονίου

Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων

Ρουλεμάν μουαγιέ

Τσιμούχες μουαγιέ

Ροδέλες

Ροδέλες μεταλλικές

Γλίστρες - κουζινέτα

Τάπες πειροδακτυλίων

Γρασσαδοράκια

Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας

Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης

Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού

Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως

6 **Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών** **35 ευρώ /ώρα**

Στρόφαλος

Ρουλεμάν

Ελατήρια κόφλερ , σετ

Δακτυλίδια

Μπιέλες

Σετ ελατήρια

Σετ φλάντζες

Σκάστρα κόφλερ

Σέτ φλάντζες κόφλερ

Σετ ελατήρια κόφλερ

Βαλβίδα κόφλερ

Χιτώνιο κόφλερ

Φίλτρα

7 **Συντήρηση και επισκευή διαφορικού** **35 ευρώ /ώρα**

Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώννα

Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων

Φλάντζες τσιμούχες

8	Συντήρηση και επισκευή καμπίνας	35 ευρώ / ώρα
	Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής	
	Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου	
	Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης	
9	Γενικό service	35ευρώ / ώρα
	Γενικό service (τακτικός έλεγχος)	
	Γενικό service (έλεγχος εξαμήνου)	
	Γενικό service (ετήσιος έλεγχος)	
10	Γενικές εργασίες	35 ευρώ / ώρα

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 3

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / ώρα
1	Συντήρηση και επισκευή Δικόκλων	35 ευρώ / ώρα
	Καθαρισμός καρμπυρατέρ	
	Αλλαγή ελαστικών (Ζεύγος)	
	Αλλαγή κυλινδροπίστονου	
	Αλλαγή φρένων	
	Γενικό σέρβις	
	Αλλαγή εξάτμισης	
	Αλλαγή γρανάζια αλυσίδα	
	Εξαέρωση φρένων	
	Αλλαγή φερμουίτ	
	Αλλαγή σέλας	
	Αλλαγή μπαταρίας	

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 4

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / ώρα
1	Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών Εργασία συντήρησης – επισκευής υπερκατασκευών	35 ευρώ / ώρα

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 5

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / ώρα
1	Συντήρηση και Επισκευή (Εκσκαφείς –Φορτωτές – Ισοπεδωτές – Πολυμηχανήματα Κ.Τ.Λ.) Εργασία συντήρησης – επισκευής (Εκσκαφείς –Φορτωτές – Ισοπεδωτές – Πολυμηχανήματα Κ.Τ.Λ.)	35 ευρώ / ώρα

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 6

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / ώρα
1	Συντήρηση και Επισκευή σαρώθρων Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση, βαφή κινητήρα Επισκευή ψυγείου	35 ευρώ / ώρα

Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν

Αλλαγή αμορτισιέρ

Αλλαγή σινεμπλόκ

Αλλαγή ακραξονίου

Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας

Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού

Αλλαγή στροφάλου

Αλλαγή μπιελών

Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν

Γενικό service (έλεγχος εξαμήνου)

Γενικό service (ετήσιος έλεγχος)

Έλεγχος δικτύου αέρος

Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας

Γενικό service συστήματος πέδησης (τακτικός έλεγχος)

Γενικό service συστήματος πέδησης (έλεγχος εξαμήνου)

Γενικό service συστήματος πέδησης (ετήσιος έλεγχος)

Αλλαγή σκαφιδίων

Εργασία διαφόρων επισκευών – συντηρήσεων μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 7

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / ώρα
1	Συντήρηση και Επισκευή καλαθοφόρων	35 ευρώ / ώρα

Εργασίες επισκευής - συντήρησης
καλαθοφόρων

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 8

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / ώρα
1	Συντήρηση και Επισκευή καδοπλυντηρίου	35 ευρώ / ώρα
	Εργασίες επισκευής - συντήρησης καδοπλυντηρίου	

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 9

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / ώρα
1	Συντήρηση και Επισκευή Γεωργικού ελκυστήρα	35 ευρώ / ώρα
	Εργασίες επισκευής - συντήρησης γεωργικού ελκυστήρα και παρελκόμενα	

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 11

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / τεμ
1	Συντήρηση και Επισκευή ελαστικών	
	Επισκευή ελαστικού (με μικρό μανσόν) εντός του καταστήματος	20,00 ευρώ / τεμ
	Επισκευή ελαστικού (με μεσαίο μανσόν) εντός του καταστήματος	25,00 ευρώ / τεμ
	Επισκευή ελαστικού (με μεγάλο μανσόν) εντός του καταστήματος	30,00ευρώ / τεμ
	Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον τόπο της βλάβης (με μικρό μανσόν)	40,00 ευρώ / τεμ

Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον τόπο της βλάβης (με μεσαίο μανσόν)	50,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον τόπο της βλάβης (με μεγάλο μανσόν)	60,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού φορτηγού με αεροθάλαμο εντός του καταστήματος	40,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού φορτηγού με αεροθάλαμο εκτός του καταστήματος	70,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχανημάτων έργου με μεσαίο μανσόν, στο κατάστημα	30,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχανημάτων έργου με μεσαίο μανσόν, στο κατάστημα	45,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχανημάτων έργου με μεσαίο μανσόν, στον τόπο βλάβης	70,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχανημάτων έργου με μεσαίο μανσόν, στον τόπο βλάβης	80,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχανημάτων έργου με μεγάλο μανσόν, στο κατάστημα	50,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχανημάτων έργου με μεγάλο μανσόν, στο κατάστημα	60,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχανημάτων έργου με μεγάλο μανσόν, στον τόπο βλάβης	75,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχανημάτων έργου με μεγάλο μανσόν, στον τόπο βλάβης	90,00 ευρώ / τεμ
Επισκευή ελαστικού τρίκυκλων δικύκλων και επιβατικών εντός του καταστήματος	10,00 ευρώ / τεμ

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 12

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ) ευρώ / ώρα
1	Εργασίες φανοποιίας - βαφής	35 ευρώ / ώρα
	Αλλαγή κολλητού παμπρίζ επιβατικού	
	Αλλαγή κολλητού παμπρίζ φορτηγού	
	Αλλαγή παμπρίζ Μ.Ε.	
	Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ επιβατικού	
	Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ φορτηγού	
	Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου	
	Αλλαγή προφυλακτήρα	
	Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας	
	Αλλαγή γρύλου τζαμιού	
	Αμμοβολή υπερκατασκευής απορριμματοφόρου	
	Βαφή επιβατικού αυτοκινήτου	
	Βαφή φορτηγού αυτοκινήτου	
	Βαφή Μ.Ε.	
	Επισκευή κλειδαριάς πόρτας	
	Γενικές εργασίες φανοποιίας	
	Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος	
	Τοποθέτηση γραμμάτων & κίτρινης λωρίδας	

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 13

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας (χωρίς ΦΠΑ) ευρώ / ώρα ή ευρώ / τεμ
1	Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων	
	Εργασίες διάφορων επισκευών – συντήρησης ταχογράφων	35 ευρώ / ώρα

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 14

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / ώρα
1	Εργασίες μηχανουργικές για επισκευή – συντήρηση οχημάτων	40 ευρώ / ώρα
	Εργασίες μηχανουργικές για διάφορες επισκευές – συντηρήσεις οχημάτων – Μ.Ε	

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 15

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / ώρα
1	Εργασίες συστημάτων πέδησης οχημάτων	35 ευρώ / ώρα
	Εργασίες διαφόρων επισκευών – συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων – Μ.Ε	

Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 16

A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη εργασίας ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
		ευρώ / ώρα
1	Εργασίες ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων	35 ευρώ / ώρα
	Εργασίες διαφόρων επισκευών – συντήρησης ηλεκτρολόγου οχημάτων – Μ.Ε	

Πτολεμαΐδα 03-02-2021

Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας

Η Προϊστάμενη της Δ/σης

Ηλίας Καφαντάρης

Φωτεινή Αγγελίδου

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Π/Υ: 511.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ: 10/2021

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο – Αντικείμενο της Προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά την παροχή υπηρεσίας επισκευαστικών εργασιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Εορδαίας, η προμέτρηση των οποίων δεν καθίσταται δυνατή λόγω της φύσης της σύμβασης (άγνωστες κάθε φορά έκτακτες βλάβες του κάθε οχήματος ξεχωριστά) και των διαφορετικών κατασκευαστριών εταιρειών.

Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω ενεργειών (προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής) ανέρχεται στο ποσό των 511.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, βαρύνοντας του αντίστοιχους κωδικούς πιστώσεων με τον τίτλο της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 2^ο – Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 3ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών

Με την Τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά:

- Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου.
- Αντίγραφο της Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του υπεύθυνου του κάθε συνεργείου.
- Εμπειρία στο συνολικό αντικείμενο δηλ. στην προμήθεια ανταλλακτικών και στην συντήρηση & επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων της ομάδας στην οποία συμμετέχει. Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος με τις ανάλογες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά η αναλώσιμα που απαιτείται, θα φέρουν σήμανση ΟΕ, θα είναι είτε γνήσια (του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος) είτε ΟΕΜ (original equipment manufacturers) .
- Για την Ομάδα 11 – ελαστικών: Τεχνική περιγραφή των επισώτρων των προμηθευτών, τεχνικά Prospectus με σχέδια και φωτογραφίες των ζητούμενων ελαστικών. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προς προμήθεια ελαστικά διαθέτουν τα παρακάτω (και

θα προσκομισθούν με την παράδοση των ελαστικών):

α. Έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η έγκριση CE, η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.

β. Πιστοποίηση τύπου από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή την ίδια την εταιρεία κατασκευής των ελαστικών.

- Κάθε άλλο απαραίτητο τεχνικό στοιχείο που ο διαγωνιζόμενος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο σχετικό με τις επισκευές – συντηρήσεις των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας.
- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας εργασιών – ανταλλακτικών τουλάχιστον 1 έτους και δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών υλικών.
- Υπεύθυνη δήλωση χρόνου παράδοσης (από την εντολή της επέμβασης).
- Υπεύθυνη δήλωση ότι η επέμβαση σε περίπτωση βλάβης θα είναι άμεση – εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (στην Ομάδα 11 ελαστικών, εντός τριών ωρών) από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας είτε ίδια μέσα στο ιδιόκτητο συνεργείο του, είτε κινητό συνεργείο, είτε συνεργαζόμενο συνεργείο.
- Σε περίπτωση συνεργαζόμενου συνεργείου, Υπεύθυνες δηλώσεις εκχώρησης των εργασιών από την πλευρά του διαγωνιζόμενου και αποδοχής από την πλευρά του συνεργαζόμενου συνεργείου.
- Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται οι Ομάδες για τις οποίες υποβάλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος και ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του ανάλογου συνεργείου καθώς και ότι εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης για τις Ομάδες επιλογής του.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας και των αναγκών της υπηρεσίας και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ίδιοι.
- Για την Ομάδα 11 – ελαστικών, Υπεύθυνη δήλωση ότι:
 - α. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι καινούρια και μη αναγομωμένα, πρώτης ποιότητας, και ότι στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
 - β. Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων, δεν θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (6) έξι μηνών, από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται στα ελαστικά.
 - γ. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα θα είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες.
 - δ. Θα επιδειχθεί στην Επιτροπή αξιολόγησης δείγμα από το προσφερόμενο ελαστικό, εάν ζητηθεί.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ο διαγωνιζόμενος την διενέργεια αυτοψίας από την Επιτροπή αξιολόγησης των συνεργείων (ιδίων ή συνεργαζομένων), και την παροχή κάθε επιπλέον πληροφορίας στην επιτροπή σχετικά με την οργάνωση και τον εξοπλισμό των συνεργείων.

Άρθρο 4ο – Οικονομικά Στοιχεία Προσφορών

Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να καλύψει όλη την γκάμα των εργασιών και ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Ομάδες εργασιών οχημάτων - Μ.Ε. στις οποίες θα καταθέσει προσφορά.

Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μια ή περισσότερες) από τις Ομάδες εργασιών-προμηθειών της μελέτης (που περιλαμβάνει όλους τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων της συγκεκριμένης Ομάδας εργασιών της μελέτης) ή και για όλες τις Ομάδες εργασιών-Προμηθειών της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα από κάποια Ομάδα εργασιών-προμηθειών. Δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να προσφέρουν διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε άρθρο για το οποίο συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Ανάδοχος του κάθε άρθρου θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό

με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) στο συγκεκριμένο άρθρο. Οι προσφορές για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικά θα δίδονται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό α) επί της αξίας κάθε εργασίας του τιμολογίου της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, και β) επί της αξίας των ανταλλακτικών του τιμοκαταλόγου της εταιρείας που προμηθεύεται ο ανάδοχος.

Άρθρο 5ο

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας και των εργασιών είναι:

- (α) Η διακήρυξης δημοπρασίας.
- (β) Τιμολόγιο μελέτης
- (γ) Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων
- (δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- (ε) Τεχνική Περιγραφή
- (στ) Η οικονομική προσφορά

Άρθρο 6ο

Κατά την υπογραφή της συμβάσεως η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με εγγυητική καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και προμήθειας, ποσού ίσου με το 5% ανά τμηματικό ενδεικτικό προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α. και την ενδεχόμενη προσφερθείσα από τον ανάδοχο έκπτωση.

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και των υπό προμήθεια ειδών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών και των εργασιών που εκτελέστηκαν.

Άρθρο 7ο

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, και τον σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό πριν την σύναψη τους προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων, ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των εργασιών - προμήθειας, από την υπογραφή της σύμβασης, ορίζεται σε ένα έτος. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ' αρχήν ιδιότητες και τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής, ενδεχόμενης βλάβης που υπέστησαν κατά τη μεταφορά τους ή η κακή κατασκευή και ποιότητα. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποίησής του σε αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών ειδών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή την μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα προτείνει η Επιτροπή παραλαβής και θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο

Ο χρόνος εγγύησης μετά την παραλαβή των εργασιών – υλικών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.

Ο χρόνος παράδοσης ενός μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία, θα είναι εύλογος ανάλογα με την βλάβη, δεν θα ξεπερνά όμως σε καμία περίπτωση τις 10 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου να προχωρήσει στην αποκατάσταση της βλάβης. Ο χρόνος παράδοσης καθώς και ο τρόπος επισκευής, θα καθορίζονται μετά από συνεννόηση του αναδόχου με το αρμόδιο Τμήμα συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων του Δήμου.

Ο Δήμος δύναται να χορηγεί παράταση του οριζόμενου χρόνου παράδοσης των υλικών – εργασιών, έως 5 εργάσιμες ημέρες.

Ο Δήμος δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στον ανάδοχο σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υλικών – εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 203, 216 & 217 του Ν. 4412/2016 και επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του ίδιου νόμου.

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.

Άρθρο 9ο

Σε περίπτωση καθυστέρησης, οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα, του αναδόχου μη δικαιούμενου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή.

Άρθρο 10ο

Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους θα είναι άριστης ποιότητας.

Η αποκατάσταση της κακοτεχνίας βαρύνει τον προμηθευτή, που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος, με δική του δαπάνη, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από της ειδοποίησής.

Άρθρο 11ο

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει από την αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 12ο

Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για 12 μήνες ή/και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ή και μέχρι την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού.

Πτολεμαΐδα 03-02-2021

Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης

Ηλίας Καφαντάρης

Φωτεινή Αγγελίδου

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Π/Υ: 511.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ: 10/2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

- A. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητως να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Εορδαίας και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών, τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.
- B. **Επί ποιινή αποκλεισμού** η επέμβαση από τον ανάδοχο σε περίπτωση βλάβης πρέπει να είναι άμεση – εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (στην Ομάδα 11 – ελαστικών, εντός τριών ωρών) από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας είτε ίδια μέσα στο ιδιόκτητο συνεργείο του, είτε κινητό συνεργείο, είτε συνεργαζόμενο συνεργείο. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από τον υποψήφιο με στοιχεία που καταθέτει στην προσφορά του και θα κρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
- Γ. Οι ενδιαφερόμενοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία θα επισυνάπτεται στην τεχνική προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από τον Προϊστάμενο του Τμήματος συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων και από την αρμόδια επιτροπή, όποτε η Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη. Επιπλέον, οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη του γραφείου κίνησης ή της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.
- Δ . Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
- Ε . Ο ανάδοχος την ίδια ή την επομένη ημέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείο του, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος» το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α) την αιτία που προκάλεσε την βλάβη και αναλυτική περιγραφή αυτής, β) την αναγκαία συντήρηση με τα απαραίτητα ανταλλακτικά, γ) προεκτίμηση των ανωτέρω απαραίτητων υλικών/ανταλλακτικών με την τιμή του προμηθευτή του αναδόχου και την τελική τιμή, υπολογίζοντας την προσφερόμενη δική του έκπτωση, δ) ανάλυση των απαιτούμενων εργασιών ανά ειδικότητα για την αναγκαία συντήρηση - επισκευή. Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση από την αρμόδια επιτροπή. Αφού

λάβει την έγκριση (εντολή), ο ανάδοχος προχωρά στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και κατόπιν επισκευάζει το όχημα.

ΣΤ. Επίσης, για τα αναφερόμενα οχήματα και Μ.Ε θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο κινητό συνεργείο, για την αντιμετώπιση πιθανών βλαβών στον τόπο που παρουσιάστηκε η βλάβη, σε περίπτωση ακινησίας οχήματος. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος τηρεί συνεργείο εκτός των ορίων του Δήμου Εορδαίας, τα οχήματα θα μεταφέρονται σε κάθε περίπτωση με ειδικό όχημα περισυλλογής στο συνεργείο του αναδόχου με δικά του έξοδα. Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος ή μηχανήματος, ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει επίσης με δικά του έξοδα τη μεταφορά (περισυλλογή) του οχήματος από σημείο που θα του υποδειχτεί μέχρι το συνεργείο ή την επί τόπου επισκευή εφόσον είναι εφικτό, ανάλογα με το είδος της βλάβης.

Η. Για την εξασφάλιση της ποιότητας στις επεμβάσεις των οχημάτων, τα συνεργεία θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν τεχνίτη με κατάλληλη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Αναπόσπαστο τμήμα είναι το Παράρτημα Α

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Τα ανταλλακτικά - εξαρτήματα θα είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση πως συνοδεύονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. Θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Λόγω της παλαιότητας των οχημάτων, είναι δύσκολη η εξεύρεση γνήσιων ανταλλακτικών αντιπροσωπείας κάθε οχήματος. Στις περιπτώσεις αυτές δίδεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης ανταλλακτικών του εμπορίου, ικανής και πιστοποιημένης ποιότητας. Εφόσον δεν εξευρεθούν ανταλλακτικά και στο ελεύθερο εμπόριο, δίδεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, άριστης κατάστασης, πάντα σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης και την σύμφωνη γνώμη αυτού.

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, γνωστού και εύφημου οίκου της αγοράς, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή που ακολουθεί, **η παράδοση των οποίων θα πραγματοποιηθεί επί των ζαντών των τροχών κάθε οχήματος, ζυγοσταθμισμένα**, μετά από σχετική ενημέρωση και συνεννόηση με την Υπηρεσία του Δήμου μας, χωρίς επιβάρυνση οικονομική, εντός ωραρίου εργασίας του Δήμου της ίδιας ημέρας. Σε όλα τα κάτωθι αναφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία :

- Επωνυμία κατασκευαστή και εμπορική ονομασία του ελαστικού.
- Διάσταση ελαστικού.
- Να αναγράφεται εάν φέρει αεροθάλαμο ή όχι.
- Χώρα κατασκευής του ελαστικού.
- Δείκτης φορτίου.
- Δείκτης ταχύτητας.
- Αναγραφή της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης αέρα.

-Τετραψήφιος αριθμός περί της ημερομηνίας παραγωγής του.

Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι διαστάσεων ως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα ανά όχημα για το οποίο προορίζονται, να είναι καινούρια πρώτης ποιότητας μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ >3,5			
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
1	KHI 5237	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	295/80/R22,5
2	KHI 5238	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	315/80/R22,5
3	KHI 8550	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	315/70/R22,5
4	KHI 8681	ΦΟΡΤΗΓΟ	295/80/R22,5
5	KHI 8682	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	225/75/R17,5
6	KHI 8683	ΦΟΡΤΗΓΟ	315/70/R22,5
7	KHI 8685	ΦΟΡΤΗΓΟ	315/70/R22,5
8	KHI 8686	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	235/75/R17,5
9	KHI 8688	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	315/80/R22,5
10	KHI 8689	ΦΟΡΤΗΓΟ	285/70/R19,5
11	KHI 8692	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	295/80/R22,5
12	KHI 8695	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	315/80 R22,5
13	KHI 8696	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	315/80 R22,5
14	KHI 8697	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	315/80 R22,5
15	KHI 8699	ΦΟΡΤΗΓΟ	365/80 R20
16	KHY 6675	ΦΟΡΤΗΓΟ	13 R22,5
17	KHY 8904	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	225/75/R17,5
18	KHY 8909	ΦΟΡΤΗΓΟ	11R22,5
19	KHY 8920	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	13 R22,5
20	KHY 8933	ΦΟΡΤΗΓΟ	315/80/R22,5
21	KHY 8938	ΦΟΡΤΗΓΟ	315/80/R22,5
22	KHY 8996	ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)	315/80 R22,5
23	KTZ 2584	ΦΟΡΤΗΓΟ	195/75/R16
24	KTZ 2816	ΦΟΡΤΗΓΟ	315/70 R22,5
25	KTZ 2826	ΦΟΡΤΗΓΟ	265/70 R19,5

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ <3,5			
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

1	KHI 5236	ΦΟΡΤΗΓΟ	205/16
2	KHI 5239	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	185/65 R14
3	KHI 5240	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΤΖΙΠ)	215/65/16
4	KHI 5242	ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	265/70/16
5	KHI 5243	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	185/65 R14
6	KHI 5244	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	215/55 R16
7	KHI 5245	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9Θ	205/70/15
8	KHI 5246	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9Θ	205/70/15
9	KHI 8546	ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	255/70/16
10	KHI 8547	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9Θ	205/70/15
11	KHI 8687	ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	235/75/15
12	KHI 8690	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	175/70/13
13	KHI 8691	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	175/70/13
14	KHI 8693	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	195/65 R14
15	KHI 8694	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	195/65 R15
16	KHY 8910	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	205/16
17	KHY 8986	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΤΖΙΠ)	205/70/15
18	KHY 8990	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	185/65 R14
19	KHY 8994	ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	205/16
20	KHY 8998	ΦΟΡΤΗΓΟ	185/R14
21	KHY 8999	ΦΟΡΤΗΓΟ	185/14
22	KHI 8700	ΦΟΡΤΗΓΟ	215/70/15

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
1	AM 57011	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΙΣΩ 380/70 R24 ΜΠΡΟΣΤΑ 260/70 R16
2	AM 57908	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΜΠΡΟΣΤΑ 320/85/R24 ΠΙΣΩ 460/85/R30
3	AM 59286	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΙΣΩ 33X12,5-15 NHS ΜΠΡΟΣΤΑ 23X8,5-12
4	ME 106068	ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ	17,5/25
5	ME 108179	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	185/60/R14
6	ME 110179	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	365/80/R20
7	ME 112976	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	20,5/25
8	ME 116332	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	365/80/R20
9	ME 116355	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	10.00R20

10	ME 118297	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	395/85 R 20
11	ME 132958	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	250 - 15
12	ME 41294	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	205/75 R17,5
13	ME 52622	JCB	ΜΠΡΟΣΤΑ 12,5/80 ΠΙΣΩ 16,9/28
14	ME 52623	ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ	14.00-24
15	ME 52635	JCB	ΜΠΡΟΣΤΑ 12,5/80 ΠΙΣΩ 16,9/28
16	ME 52652	ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	235/75/R17,5
17	ME 52671	JCB	ΜΠΡΟΣΤΑ 12,5/80 ΠΙΣΩ 16,9/28
18	ME 52674	JCB	ΜΠΡΟΣΤΑ 12,5/80 ΠΙΣΩ 16,9/28
19	ME 52675	ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ	17,5/25
20	ME 62154	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	9,00 R20
21	ME 67828	CASE - BOBCAT	10x16,5
22	ME 67845	ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ	14.00-24

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ			
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
1	KZT 846	ΔΙΚΥΚΛΟ	100/90-17
2	KZT 847	ΔΙΚΥΚΛΟ	100/90-17
3	NB 3773	ΔΙΚΥΚΛΟ	120/70-12
4	NB 3838	ΔΙΚΥΚΛΟ	ΜΠΡΟΣΤΑ 100-80-10 ΠΙΣΩ 120-70-10

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προς προμήθεια ελαστικά τα οποία θα παραδοθούν θα είναι καινούρια και μη αναγομωμένα, είναι πρώτης ποιότητας, και ότι στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.

Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή, πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (6) έξι μηνών, από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται στα ελαστικά.

Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες.

Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ETRTO. Τα ελαστικά θα πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η έγκριση CE, η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού. Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την ETRTO, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των επισώτρων των προμηθευτών, τεχνικά Prospectus με σχέδια και φωτογραφίες των ζητούμενων ελαστικών (**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**).

Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των επισώτρων είναι προδιαγραφόμενες στην ETRTO και μπορούν να ελεγχθούν επί του ελαστικού που έχει ζανταριστεί.

Κάθε ελαστικό επίσωτρο, όπου είναι αναγκαίο, να συνοδεύεται από ένα προφυλακτήρα αεροθάλαμου ο οποίος θα πρέπει να είναι συνεχούς τύπου, και τέτοιου πλάτους και μορφής, ώστε να προσαρμόζεται στα αντίστοιχα επίσωτρα χωρίς αυτά να κάμπτονται ή να ζαρώνουν. Επίσης, στα ελαστικά με αεροθάλαμο, θα συμπεριλαμβάνεται και ο αεροθάλαμος.

Κάθε προφυλακτήρας θα πρέπει να φέρει μία οπή διόδου της βαλβίδας η οποία για όλους τους τύπους, πρέπει να βρίσκεται στον κεντρικό άξονα του προφυλακτήρα, πάνω δε σε κάθε προφυλακτήρα να αναγράφεται ανεξίτηλα τυπωμένα η ονομασία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής καθώς και ο κατάλληλος κωδικός αριθμός.

Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων θα πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTO επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στα επίσωτρα κατά το στάδιο παραγωγής και όχι εκ' των υστέρων στο ήδη έτοιμο επίσωτρο.

Η συνολική ποσότητα κάθε είδους και η διάσταση του πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφορετικών.

Ο μειοδότης για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, αν κάτι τέτοιο ζητηθεί και πριν την υπογραφή της σύμβασης τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης.

Για την εκτέλεση, όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα προδιαγραφή εργαστηριακών ελέγχων, υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής.

Δειγματοληπτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος κατά τον οποίο ελέγχονται :

2. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία
3. Ο σκελετός
4. Η αντοχή σε εφελκυσμό

Οι παραπάνω εργαστηριακοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του προμηθευτή, σε οποιοδήποτε εργαστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού επιλογής της Υπηρεσίας, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής.

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης που ισχύουν και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών. Επιπλέον από τον Δήμο απαιτούνται τα κάτωθι:

Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα πιο κάτω κατασκευαστικά ελαττώματα:

A) Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων

B) Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά την χρήση

Γ) Διαχωρισμός των λινών

Δ) Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκάρσιων τομών

E) Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό

Z) Τα υπό προμήθεια ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (radial) ή διαγώνια (συμβατικά), των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή την ίδια την εταιρεία κατασκευής των ελαστικών.

Η πιστοποίηση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με τις προσφορές.

4. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Επειδή είναι δύσκολος έως αδύνατος ο προσδιορισμός του αριθμού των ελαστικών τα οποία θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της εν' λόγω εργασίας ανά ελαστικό, λόγω διαφορετικού τύπου των ελαστικών, καθώς και ο τόπος υλοποίησης της εργασίας επισκευής και συντήρησης των διαφόρων ελαστικών (εντός του καταστήματος, εκτός στον τόπο της βλάβης), δεν καθίσταται δυνατή η προμέτρηση των εργασιών.

Η αντιμετώπιση των βλαβών εντός καταστήματος καθώς και εκτός στον τόπο της βλάβης, για πρωινές καθώς και απογευματινές βάρδιες και αργίες θα πραγματοποιείται σε χρόνο που δεν θα ξεπερνά τις 3 ώρες από την ειδοποίηση του αρμοδίου υπαλλήλου.

Οι ίδιοι όροι ισχύουν και για την αντιμετώπιση βλαβών στις πιο απομακρυσμένες περιοχές ευθύνης του Δήμου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών περί των εργασιών και θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη γνωμοδότηση της Επιτροπής.

■ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης με τον/τους παρόχους ανά κατηγορία -ομάδα και στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης, θα εκτελούνται κάθε είδους εργασιών επισκευής - συντήρησης που θα προκύπτουν (με τα τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά-εξαρτήματα).

Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης είναι η ακόλουθη:

(1). Το Γραφείο Κίνησης θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Επιθεωρήσεως και Επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήματος και θα το προωθεί στα συμβαλλόμενα συνεργεία μετά από τη σχετική αναφορά του οδηγού ή του χειριστού για βλάβη ή συντήρηση του εκάστοτε οχήματος.

(2). Το ιδιωτικό συνεργείο - ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την εισαγωγή του οχήματος σε αυτό και την λήψη του εντύπου «Δελτίο ή Εντολή Επιθεωρήσεως και Επισκευής οχήματος» από την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Θα εκδίδει δελτίο το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή βλάβης ή συντήρησης (κόστος εργασίας και το είδος των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν και το κόστος αυτών) που θα συντάσσεται από το συμβαλλόμενο συνεργείο και θα το διαβιβάζει με fax ή e-mail στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια επιτροπή με τις παρατηρήσεις του, ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση. Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής του οχήματος», ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ, με χρήση νέων ανταλλακτικών σε εύλογο χρόνο ανάλογα με την βλάβη, δεν θα ξεπερνά όμως σε καμία περίπτωση τις 10 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου να προχωρήσει στην αποκατάσταση της βλάβης εκτός αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό οπότε η επισκευή παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστημα σε συνεννόηση με το Δήμο.

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & αναδόχου , εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος:

- έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου των οχημάτων και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των καθορισμένων προδιαγραφών λειτουργία του τροχαίου υλικού του.
- διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά, είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
- δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων.
- δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον ανάδοχο, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα οχήματα και μηχανήματα θα παραδίνονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στην υπηρεσία, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και απαλλαγμένα από κάθε βάρος.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, η οποία και υποχρεούται στην ποσοτική εξέταση αυτών για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα αντίστοιχα δελτίο επισκευών και για την ποιοτική εξέταση αυτών για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω των προς παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής αφορά :

α) την παροχή των εργασιών σύμφωνα με την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο ή Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» του Γραφείου Κίνησης του Δήμου,

β) την διαπίστωση της πλήρους και άρτιας εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή του οχήματος σε πλήρη λειτουργία.

γ) την παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης ή ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εντός ορισθείσας προθεσμίας.

Εάν ο πάροχος δεν συμμορφωθεί με αυτό ή αν παρέλθει η οριζόμενη από την Υπηρεσία προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή να προβεί στην τακτοποίηση αυτών κατά τον προσφορότερο τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

■ **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου εξέρχονται από και κινούνται καθημερινά εντός των ορίων της έδρας του Δήμου Εορδαίας αλλά και σε διαδρομές εντός και εκτός του Νομού Κοζάνης γενικότερα. Ως εκ τούτου το κάθε όχημα δύναται να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή είτε στο αμαξοστάσιο, είτε σε σημείο εντός των ορίων του Δήμου είτε σε σημείο εντός και εκτός των ορίων του Ν. Κοζάνης.

Επιβάλλεται η άμεση και ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών επισκευής και συντήρησης από πλευράς των παρόχων, ώστε να είναι όλα τα οχήματα έτοιμα και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 48 ώρες (εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες) από την ανάθεση της υπηρεσίας, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην εκάστοτε έγγραφη εντολή επισκευής, λόγω της έκτασης και της σοβαρότητας της βλάβης.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβεί ανά πάσα στιγμή σε όλη την έκταση της ανωτέρω περιοχής προς έλεγχο για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής του κάθε οχήματος ή μηχανήματος όταν παρουσιάζει έκτακτες μικρές βλάβες.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει όχημα κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισμένο για να επεμβαίνει άμεσα για τις αποκαταστάσεις έκτακτων, μικρών βλαβών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Για την εξασφάλιση της άμεσης διάγνωσης και ταχύτερης παροχής των σχετικών υπηρεσιών επισκευής η περισυλλογή και μεταφορά του οχήματος από οποιοδήποτε ως ανωτέρω σημείο προς το συνεργείο του παρόχου θα γίνεται εντός 3 ωρών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να αναλάβει με δικά του μέσα και δαπάνες την μεταφορά του κάθε οχήματος-μηχανήματος στο συνεργείο του για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης, στην περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος στο αμαξοστάσιο του Δήμου ή στον δρόμο (εντός των ορίων του Νομού Κοζάνης) οποιαδήποτε χρονική στιγμή και δεν κρίνεται από την υπηρεσία ασφαλή ή δυνατή η μεταφορά του με οδήγηση του οχήματος.

Στην διάρκεια όπου το όχημα βρίσκεται στον χώρο του παρόχου, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση, μερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα.

Γενικά τα όποια κόστη μετακίνησης και μεταφοράς απαιτηθούν προκειμένου για την παροχή των υπηρεσιών της μελέτης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο προγραμματισμός, ο έλεγχος των προληπτικών συντηρήσεων και ρυθμίσεων καθώς και η αποκατάσταση των βλαβών που θα προκύπτουν θα γίνεται με μέριμνα από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Τμήμα συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων του Δήμου).

Η αναγκαιότητα της προληπτικής συντήρησης (επιθεώρηση, προγραμματισμός συντηρήσεων και επισκευές των οχημάτων με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά) σχετίζεται με την απαίτηση για αύξηση του χρόνου λειτουργίας του εξοπλισμού μέσω της καθιέρωσης ενιαίου και συστηματικού προγράμματος συντήρησης, καθώς αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω της γήρανσης του εξοπλισμού και των σωρευτικών προβλημάτων που αυτή προκαλεί.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει διαρκώς το αναγκαίο προσωπικό για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών αλλά και τη διενέργεια του ελέγχου και προγραμματισμού των συντηρήσεων, ώστε να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο ο αριθμός των διαθέσιμων οχημάτων.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελούνται από τον ανάδοχο αφορούν σε συντηρήσεις και επισκευές πλαισίων και υπερκατασκευών (κινητήρων, συστημάτων πέδησης, ανάρτησης, μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συστημάτων, υδραυλικών και εν γένει ελαιοδυναμικών συστημάτων και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση απαιτείται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διενεργεί (απαραιτήτως) προληπτική συντήρηση κάθε οχήματος - μηχανήματος και κυρίως των κάτωθι σημείων:

1. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές πλαισίων και φέρουσας κατασκευής οχημάτων μετά των παρελκόμενων διατάξεων και μηχανισμών αυτών.

2. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υπερκατασκευών, ενισχυτικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών και συστημάτων που διέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

3. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων ανάρτησης, μ' όλα τα παρελκόμενα αυτών.

4. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υδραυλικών και ελαιοδυναμικών συστημάτων οχημάτων, υποσυστημάτων, μηχανισμών και παρελκόμενων αυτών (μέλη μηχανισμού, αρθρώσεις, έμβολα, γάντζοι, κυκλώματα πάσης φύσεως, χειριστήρια, ασφάλειες κλπ).

5. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές χειριστηρίων, οργάνων ελέγχου, αυτοματισμών πάσης φύσεως, σχετικών με τη λειτουργία των οχημάτων, εντός του θαλάμου οδήγησης και σε άλλη θέση βρίσκονται.

6. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων πέδησης και των παρελκόμενων αυτών (υλικά τριβής, επιφάνειες πέδησης, υδραυλικό κύκλωμα πέδησης κλπ)

7. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων κλιματισμού, ελέγχου και διάχυσης αέρα στο θάλαμο οδήγησης.
8. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές κινητήρων και των παρελκόμενων αυτών.
9. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων μετάδοσης κίνησης και των παρελκόμενων αυτών (συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, καντράν, διαφορικό κλπ).
10. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων διεύθυνσης και των παρελκόμενων αυτών (τιμόνι, κρεμαγιέρα, κυκλώματα, σύνδεσμοι κλπ)
11. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών διατάξεων και οργάνων καθώς και των παρελκόμενων αυτών.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, δύναται :

- να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών και την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών λειτουργία του τροχαίου υλικού του, απευθυνόμενος στον κατασκευαστή ή επίσημο εισαγωγέα - αντιπρόσωπο του εκάστοτε τροχαίου υλικού κλπ το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή
- να διεξάγει έρευνα αγοράς για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης καθώς επίσης και να αμφισβητήσει οποιασδήποτε προσφερόμενη τιμή του παρόχου, υποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία και δεσμεύουν τον πάροχο για την αποδοχή της.
- να μεταβαίνει ανά πάση στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στις εγκαταστάσεις του παρόχου (συνεργείο) για να ελέγχει αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχε περιγράψει και βεβαιώσει με την υποβολή της προσφοράς του και επίσης αν βρίσκεται το προς επισκευή όχημα εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου.
- να παρευρίσκεται στο συνεργείο του παρόχου κατά τον έλεγχο για την διαπίστωση της βλάβης και κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

■ **ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος εργασιών και ενδεικτικά ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεσή τους.

Οι απαιτούμενες ώρες για κάθε εργασία, προσδιορίσθηκαν λαμβάνοντας υπόψη καταστάσεις των σχετικών επαγγελματικών συλλόγων, καθώς και την εμπειρία των υπαλλήλων του Τμήματος

συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων του Δήμου Εορδαίας όσον αφορά τις επισκευές – συντηρήσεις των συγκεκριμένων οχημάτων του Δήμου Εορδαίας.

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχουν παραπλήσιες εργασίες και σε κάθε περίπτωση θα προεγκρίνονται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή συντήρησης - επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ.2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 117) και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας οικ.3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί των άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 349). (Ελ.Συν.Κλιμ.Ζ Πράξη 28/2017). Σε περίπτωση χρέωσης επιπλέον χρόνου για μία εργασία από αυτόν του καταλόγου, πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και σε κάθε περίπτωση θα προεγκρίνεται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή συντήρησης - επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου.

Σε περίπτωση εργασιών οι οποίες πραγματοποιούνται συγχρόνως και μέρος μιας εργασίας είναι κοινό με μέρος μιας άλλης εργασίας, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της μίας εργασίας και προστίθεται κατ' εκτίμηση ο επιπλέον χρόνος για τις υπόλοιπες εργασίες και σε κάθε περίπτωση θα προεγκρίνεται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή συντήρησης - επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ , ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ , ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ κ.α. (απορριμματοφόρων, φορτηγών, πλυντηριων, καλαθοφόρων, επιβατικών, κ.λ.π.) σε ώρες

α/α	Εργασία	Οχήματα < 3,5 tn	Φορτηγά < 3,5 tn	Φορτηγά & Απορ/ρα > 3,5 tn	Μηχανήματα Έργου< 100HP	Μηχανήματα Έργου>100HP
	Μετάβαση κινητού συνεργείου επιστροφής.	3	3	3	3	3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ						
1	Ρεκτιφιέ στροφάλου	4	4	4	4	6
2	Εφαρμογή κουζινέτων	2	2	4	2	4
3	Ρεκτιφιέ εδρών & βαλβίδων	3	4	5	4	5
4	Πλανιάρισμα καπακιού	3	4	5	4	5
5	Πλανιάρισμα κορμού κινητήρα	3	4	5	4	5
6	Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών & εφαρμογή πείρων	1	2	3	2	3
7	Αντικατάσταση χιτονίων	2	3	4	3	4
8	Αλλαγή κουζινέτων & εκκεντροφόρου	1	2	3	2	3

	εφαρμογή					
9	Αλλαγή δακτυλιδιών εκκεντροφόρου & εφαρμογή	1	2	3	2	3
10	Αλλαγή οδηγών βαλβίδων	1	2	3	2	3
11	Αλλαγή εδρών βαλβίδων	1	2	3	2	3
12	Φλάντζες τσιμούχες	1	2	3	2	3
13	Ελατήρια	1	2	3	2	3
14	Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων	1	2	3	2	3
15	Ρύθμιση βαλβίδων	1	2	3	2	3
16	Αλλαγή αντλίας νερού	1	2	3	2	3
17	Έλεγχος & επισκευή αντλίας καυσίμου	3	4	5	4	5
18	Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού	2	3	4	3	4
19	Επισκευή υπερσυμπιεστή	5	5	6	5	6
20	Αλλαγή φίλτρων λαδιού - αέρα - πετρελαίου	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21	SERVIS πετρελαιοκινητήρων: αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων:(λαδιού αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού) έλεγχος βαλβολίνων σασμάν-διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων	3	3	3	3	3
22	Έλεγχος καυσαερίων	2	2	3	2	3
23	SERVIS βενζινοκινητήρων: αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων:(λαδιού αέρα, βενζίνης, καμπίνας) έλεγχος φρένων, σασμάν-διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων	3	-	-	-	-
24	Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση	2	3	4	3	4
25	Επισκευή ψυγείου	3	5	6	5	6
26	αλλαγή Ιμάντα	1	1	1	1	1
27	Αντικατάσταση κολλάρου νερού	1	1	1	1	1
28	Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών	1	1	1	1	1
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ					
1	Αλλαγή φουρκέτας	2	3	4	4	4

2	Αλλαγή συχρονιζέ	2	3	4	4	4
3	Αλλαγή ρουλεμάν	2	3	4	4	4
4	Αλλαγή γραναζιών	2	3	4	4	4
5	Αλλαγή φουρκέτας, συχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών	8	15	15	15	15
6	Επισκευή αργό - γρήγορο	-	8	12	8	12
7	Φλάντζες τσιμούχες	-	5	6	5	6
8	Πρωτεύων άξονας κομπλέ	4	5	5	5	5
9	Δευτερεύων άξονας κομπλέ	4	5	3	5	5
10	Πρωτεύων – Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας	8	10	10	10	10
11	Σταυροί ταχυτήτων	5	7	11	7	11
12	Σταθερά ταχυτήτων	4	4	4	4	4
13	Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων	-	16	16	-	-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ						
1	Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη	2	3	4	3	4
2	Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη	2	3	4	3	4
3	Αλλαγή σειτ δίσκου πλατώ ρουλεμάν	5	7	9	7	9
4	Αντικατάσταση ζεύγη φερμουίτ	2	4	4	4	4
5	Επισκευή δίσκου	2	3	4	3	4
6	Επισκευή πλατώ	3	3	5	3	5
7	Αλλαγή φυσούνας	3	4	5	4	5
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)						
1	Αλλαγή αμορτισέρ	5	5	6	2	2
2	Αλλαγή – επισκευή σούστες	4	5	7	2	2
3	Αλλαγή μπρακέτα	3	4	5	4	5
4	Αλλαγή συνεμπλόκ	2	3	2	2	2
5	Αλλαγή κόντρες κλπ.	3	4	6	4	6
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ						
1	Έλεγχος δικτύου αέρος	1	1	1	1	1
2	Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας	1	1	1	1	1

3	Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών	2	2	3	2	3
4	Έλεγχος – αλλαγή ρεγυλατόρων φρένων	3	3	4	3	4
5	Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων	2	2	4	2	4
6	Έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων τροχών	3	4	5	4	5
7	Έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών	3	4	5	4	5
8	Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών - μουαγιέ	-	-	-	-	-
9	Λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν	1	2	3	2	3
10	Τσιμούχες - δαχτυλίδια	1	2	1	2	3
11	Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων	2	3	4	3	4
12	Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων και πίσω τροχών	1	2	3	2	3
13	Αλλαγή δύο ταμπούρων	3	3	5	3	5
14	Αλλαγή 4 ελατηρίων	2	3	4	3	4
15	Αλλαγή δαγκάνες δισκόπλακων	2	3	4	4	5
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ						
1	Ακραξώνιο	2	3	3	3	3
2	Πείρος ακραξωνίου	2	3	3	3	3
3	Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων	2	3	3	3	3
4	Ακραξόνιο – Πείρος Ακραξωνίου – Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων	5	6	8	6	8
5	Ρουλεμάν – Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες μεταλλικές	3	4	6	4	6
6	Γλίστρες – Κουζινέτα	-	8	8	8	9
7	Τάπες πηροδακτυλιών	-	-	-	-	-
8	Γρασσαδοράκια	-	-	-	-	-
9	Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας	2	3	4	4	6
10	Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μαχανικός)	2	3	5	4	6
11	Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού	5	6	8	6	8
12	Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού ατέρμονα	6	7	10	7	10

	τιμονιού					
13	Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού	3	4	5	4	5
14	Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως	2	3	4	3	4
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ						
1	Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κομφλέρ (σετ), Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες	3	5	6	5	6
2	Αντικατάσταση Σκάστρα κομφλέρ	2	3	4	4	5
3	Σετ φλάντζες κομφλέρ κεφαλής	1	2	3	2	3
4	Σετ ελατήρια κομφλέρ	1	2	3	2	3
5	Βαλβίδα κομφλέρ	1	2	3	2	3
6	Χιτώνιο κομφλέρ	1	2	3	2	3
7	Φίλτρα	-	0,5	0,5	0,5	0,5
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ						
1	Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώννα ρουλεμάν	8	10	15	10	15
2	Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων	5	6	8	6	8
3	Φλάτζες τσιμούχες	3	4	5	4	5
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ						
1	Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου	2	3	4	2	2
2	Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης	1	2	3	2	2
3	Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης	1	1	1	2	2
4	Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας	2	2	2	2	2
5	Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας	2	2	2	2	2
6	Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας	2	2	2	2	2
7	Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί	3	5	6	1	1

8	Επισκευή καθισμάτων αέρος	2	3	4	3	4
9	Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων, και ταπετσαρίας κατά περίπτωση	4	5	7	5	7
10	Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος	4	5	6	5	6
11	Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα	2	2	3	2	3
12	Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων	2	2	3	2	3
13	Επισκευή αρθρώσεων θυρών	2	2	2	2	2
14	Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων	3	3	4	3	4
15	Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών	3	3	5	3	5
16	Τσιμούχες στεγανοποίηση	1	1	1	1	1
17	Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη	1	1	2	1	2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ						
1	Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης	5	5	7	5	7
2	Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης	2	3	4	3	4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ - ΒΑΦΗΣ						
1	Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας	1	1	1	1	1
3	Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού	1	1	1	1	1
4	Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ επιβατηγού	1	-	-	-	-
5	Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού	-	2	2	-	-
6	Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου	-	-	-	2	2
7	Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ επιβατηγού	1	-	-	-	-
8	Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού	-	1	1	-	-
9	Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου	1	2	2	-	-
10	Αλλαγή προφυλακτήρα	1	2	2	-	-

11	Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας	1	0,5	0,5	-	-
12	Αλλαγή γρύλου τζαμιού	1	1	1,5	1	1,5
13	Βαφή φτερών αυτοκινήτου	4	4	5	4	5
14	Βαφή πόρτας φορτηγού	3	3	4	3	4
15	Επισκευή κλειδαριάς	1	1	1,5	1,5	1,5
16	Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος	3	3	4	3	4
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ						
1	Συντήρηση – επισκευή αντλιών μπεκ	4	4	5	5	6
2	Έλεγχος καυσαερίων	1	1	1		
3	Έλεγχος τροφοδοσίας	2	2	2,5	2,5	3
4	Έπισκευη αντλίας πετρελαίου	5	5	5	5	5
5	Έξαγωγή – επισκευή μπεκ	2	2	3	3	3
6	Αλλαγή ρεγουλατόρου	2	2	2	3	3
7	Έλεγχος ρεγουλατόρου	2	2	2	3	3
8	Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πίεσεως	2	2	2	2	2
9	Αλλαγή ρύθμισης	2	2	2	3	3
10	Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO	4	4	5	5	5
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ <u>ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</u>						
1	Γενική επισκευή μίζας	4				
2	Αλλαγή μίζας	2				
3	Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό αυτομάτου	4				
4	Αλλαγή δυναμό	2				
5	Έλεγχος και επισκευή φωτισμού	3				
6	Αλλαγή φαναριών	1				
7	Έλεγχος και επισκευή μίζας	4				
8	Έλεγχος και επισκευή δυναμό	4				
9	Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φρένων	2				
10	Έλεγχος και επισκευή φάρων	1				
11	Έλεγχος και επισκευή πλαινών και πίσω	2				

	προβολεών					
12	Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων υαλοκαθαριστήρων	3				
13	Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων	4				
14	Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών	2				
15	Έλεγχος και επισκευή καλιροφερ και αιρκοντίσιον	6				
16	Αντικατάσταση λαμπτήρων	0,2				
17	Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων	0,2				
18	Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος	8				
19	Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών	8				
20	Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας	1				
21	Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν)	2				
22	Αντικατάσταση φανών	0,3				
23	Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ	2				
24	Αντικατάσταση ψυγείου	3				
25	Επισκευή καυστήρα	4				

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Απορριματοφόρων – φορτηγών – πλυντηρίων, σαρώθρων, εκχιονιστικών, τρακτέρ, μικρών φορτηγών, μηχανημάτων έργων κλπ.

α/α	Εργασία	Ωρες
1	Αλλαγή box κολώνας container	7
2	Αλλαγή αερόφουσκας	5
3	Αλλαγή ακρόμπαρου	2
4	Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ.	2
5	Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριου	6
6	Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας	3,5
7	Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου	6
8	Αλλαγή άκρου λεβιέ	1
9	Αλλαγη αμορτισέρ	3
10	Αλλαγή αναπνευστήρα (ταπα)	0,6
11	Αλλαγή αναστολέα σώματος	2,5
12	Αλλαγή ανέμης	2,5
13	Αλλαγή αντλίας νερού	7
14	Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού	20
15	Αλλαγή άξονα ράουλου	5
16	Αλλαγή άξονα	5
17	Αλλαγή άξονα αντλίας	5
18	Αλλαγή άξονα ανυψωτ. μηχανισμ.	7
19	Αλλαγή άξονα κίνησης σασμάν	3,5
20	Αλλαγή αξονα κινητήρα	8,5
21	Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης	5
22	Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή	3,5
23	Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Μαχαιριού	13,5
24	Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Πόρτας Container	20
25	Αλλαγή άρθρωσης εμβ.Πρωθητήρα	50
26	Αλλαγή άρθρωσης εμβ.Ράουλου Σταθερ/σης amplior	20
27	Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού	2
28	Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.μηχαν.	2
29	Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ.	10
30	Αλλαγή βάσης χειριστηρίου	3,5
31	Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ.Μηχαν.	3,5
32	Αλλαγή βραχίονα ελξης container	7

33	Αλλαγή γάντζου ασφαλ. πόρτας	5
34	Αλλαγή γάντζου ασφάλισης amplirol	10
35	Αλλαγή γάντζου ελξης container	7
36	Αλλαγή γάντζου πόρτας	7
37	Αλλαγή γλίστρας πορτα	4
38	Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.μηχαν.	2
39	Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα	3,5
40	Αλλαγή γραναζιού	5
41	Αλλαγή γραναζιού μίζας	3,5
42	Αλλαγή γωνίας τυμπάνου	7,5
43	Αλλαγή δείκτη ελαίου	1
44	Αλλαγή δέλτα	13
45	Αλλαγή διακόπτη	1
46	Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ	1
47	Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου	2
48	Αλλαγη ελαστ.παρεμβ.πόρτας σμα	10
49	Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.Με άκρα	2
50	Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου	2
51	Αλλαγη ελαστικού ανυψωτικού	2
52	Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής	2
53	Αλλαγη ελαστικού ποδιάς	0,6
54	Αλλαγή ελαστικού πόρτας	2
55	Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης	2
56	Αλλαγή ελατηρίου έλξεως	0,5
57	Αλλαγή ελατηρίου σώματος	0,6
58	Αλλαγη ελατηρίου	2
59	Αλλαγή καρδιάς αντλίας	7
60	Αλλαγή καρέ άξονα	1
61	Αλλαγή καταμεμητή	1
62	Αλλαγή κεντρ. Ραούλου τυμπάνου	7
63	Αλλαγή κεντρ. Τμημ. Προωθητήρα	33,5
64	Αλλαγή κεντρικών δοκών σώματος	10
65	Αλλαγή κεφαλής πλυστικού	10
66	Αλλαγή κεφαλής τερματ.διακόπτη	1
67	Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ.	2
68	Αλλαγή κιτ χειριστηρίου	1,5
69	Αλλαγή κολώνας τζαβέττας	33,5
70	Αλλαγή κολώνων container	50
71	Αλλαγή κολώνων οροφής	17
72	Αλλαγή κολώνων πατώματος	10
73	Αλλαγή κολώνων σώματος	17

74	Αλλαγή κόμπλερ	5
75	Αλλαγή κόμπλερ τροχών μειωτήρα	3,5
76	Αλλαγή κουζινέτου	3,5
77	Αλλαγή κοχυλιού	20
78	Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού	10
79	Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου	7
80	Αλλαγη κρεμάστρας με γλίστρες	1,5
81	Αλλαγή κρουππον	2
82	Αλλαγή κτενιού	7
83	Αλλαγή λαδιού	0,5
84	Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωμ. Σμα	3,5
85	Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου	3,5
86	Αλλαγή λασπωτήρα	2
87	Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής	3,5
88	Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού	2
89	Αλλαγή λάστιχου σκελετού	0,8
90	Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου	1
91	Αλλαγή μαχαιριού πρέσας	27
92	Αλλαγή μειωτή	10
93	Αλλαγή μερών τυμπάνου	50
94	Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας	17
95	Αλλαγή πλαϊνών καπακ.εμβ.πορτ	7
96	Αλλαγή πλαϊνών σώματος	67
97	Αλλαγή πλακακίου αντλίας	3,5
98	Αλλαγή πλακέτας	2
99	Αλλαγή πλάτης φορείου	23,5
100	Αλλαγή πλατώ	17
101	Αλλαγή ποδαρικού	7
102	Αλλαγή ποδιάς	7
103	Αλλαγή πορτάκι	3,5
104	Αλλαγή πορτάκι container	3,5
105	Αλλαγή πορτάκι container σμα	3,5
106	Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρέσσας	3,5
107	Αλλαγή πόρτας	17
108	Αλλαγή πόρτας container	10
109	Αλλαγή πρίζας	2
110	Αλλαγή προβολέα	0,6
111	Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.μπρατσ.	2
112	Αλλαγή προωθητήρα	27
113	Αλλαγή πύρου	1
114	Αλλαγή πύρου εμβ.ράουλου σμα	1

115	Αλλαγή πύρου ράουλ.κυλ.φορ.	2
116	Αλλαγή πύρων συμπλ.container	5
117	Αλλαγή ράουλου	3,5
118	Αλλαγή ράουλου container	10
119	Αλλαγή ράουλου κυλ.φορείου σμα	10
120	Αλλαγή ράουλου παλάτζας	5
121	Αλλαγή ραουλοφωλιάς	5
122	Αλλαγή ραουλων κυλ.φορείου σμα	17
123	Αλλαγή ρεγουλατόρου αμπραγιάζ	2
124	Αλλαγή ρεγουλατορου μππάτσου	3,5
125	Αλλαγή ρελέ	0,6
126	Αλλαγή ρουλεμ.&γρναζ.μειωτή	17
127	Αλλαγή ρουλεμάν &στεγαν. Τροχ.	3,5
128	Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβ.φορ.	3,5
129	Αλλαγή ρουλεμάν χειρ.φορτ.-εκφ	1
130	Αλλαγή στεφάνης κυλισ. τυμπάνου	50
131	Αλλαγή στοιχείου φίλτρου εισαγ.	0,5
132	Αλλαγή στοπ σούστας Αλλάγη συρομ. πόρτας	3,5
133	Αλλαγή συρματόσχοινου	3,5
134	Αλλαγή συρομ. πόρτας ημιρυμ/νου	17
135	Αλλαγή συστ. Γάντζου ασφάλισης Container	10
136	Αλλαγή συστ.ελέγχου συμπιεστή	33,5
137	Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδίου	0,5
138	Αλλαγή σώματος	67
139	Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ.	2
140	Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου	2
141	Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου Ημιρυμ/νου	2
142	Αλλαγή τάκου βαλβίδας	2
143	Αλλαγή ταχυσυνδέσμων	1
144	Αλλαγή τερματικού διακόπτη	2
145	Αλλαγή τζαβέττας	5
146	Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη σκελετού Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας	10
147	Αλλαγή τμημ. Οροφής	17
148	Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας σώματος	17
149	Αλλαγή τμήματος πόρτας	13,5
150	Αλλαγή τμήματος σκάφης	13,5
151	Αλλαγή τμήματος σώματος	17
152	Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ.	7
153	Αλλαγή τούμπο εμβόλου	7

154	Αλλαγή τροχού container	3,5
155	Αλλαγή τραβέρσας πόρτας	5
156	Αλλαγή τραβέρσας σκάφης	5
157	Αλλαγή τραβέρσας σώματος container	13,5
158	Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ.	1
159	Αλλαγή τσιμουχών ράουλου	1
160	Αλλαγή τυμπάνου	33,5
161	Αλλαγή υδρ.	3,5
162	Αποσυνδ.-επαν.Εμβ.Ανυψ. Container	3,5
163	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ.	2
164	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ασφαλισης Container	7
165	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Βελινιου	5
166	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γάντζου	2
167	Αποσυνδ.-επαν.Εμβ. Γαντζου Amplirol	7
168	Αποσυνδ.-επαν Εμβ. Κτενίου	0,6
169	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.Μαχαιριού	5
170	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Περιστρ	2
171	Αποσυνδ.-επαν Εμβ. Πόρτας	5
172	Αποσυνδ.-επαν Εμβ. Πρωθ.	8,5
173	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ραούλου Σταθερ/σης amplirol	7
174	Αποσυνδ.-επαν Εμβ. Συγκ. Container	7
175	Αποσυνδ.-επαν Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου	12
176	Αποσυνδ.-επαν Εμβ. Φορείου	8,5
177	Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ.μοτερ	1
178	Αποσυνδ.-επαν. Καβαλέτου	5
179	Αποσυνδ.-επαν Κρεμάστρας	3,5
180	Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού	20
181	Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη	3,5
182	Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ.	2
183	Αποσυνδ.-επαν. Παλάτζας	2
184	Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ	3,5
185	Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου	7
186	Αποσυνδ.-επαν Πόρτας	17
187	Αποσυνδ.-επαν.Πόρτας κιβωταμ.	7
188	Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σ.μ.α.	33,5
189	Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα κινητήρα	13,5
190	Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου	0,6

191	Έλεγχος υδραυλικός σ.μ.α.	3,5
192	Έλεγχος ψευδοπλασίου	3,5
193	Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμού	2
194	Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας	7
195	Ενίσχυση άρθρωσης εμβολ.πόρτας	3,5
196	Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου προωθ.	7
197	Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου φορείου	10
198	Ενίσχυση βάσης ελατηρ.δωμ.πρέσσας	2
199	Ενίσχυση βάσης εμβόλου φορείου	5
200	Ενίσχυση βάσης πύρου τυμπάνου	3
201	Ενίσχυση βάσης στήριξης πόρτας	3,5
202	Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ.μηχαν.	2
203	Ενίσχυση γέφυρας	17
204	Ενίσχυση δέλτα	10
205	Ενίσχυση δεξαμενής νερού	1
206	Ενίσχυση εμπροσθ.γεφ.ψευδοπλ.	10
207	Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου	27
208	Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού	7
209	Ενίσχυση κολώνας σώματος	10
210	Ενίσχυση κολώνων πόρτας	5
211	Ενίσχυση κοχυλιού	17
212	Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού	7
213	Ενίσχυση μασίφ τυμπάνου	13,5
214	Ενίσχυση μαχαιριού	20
215	Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα	13,5
216	Ενίσχυση ορθοστάτη	27
217	Ενίσχυση οροφής σωματ. πρέσσας	20
218	Ενίσχυση πατώματος	27
219	Ενίσχυση πετάλου	7
220	Ενίσχυση πι καδένας. container	17
221	Επισκευή γάντζου έλξης cont.	50
222	Επισκευή δέλτα	3,5
223	Επισκευή διαρροής εμβολ.μαχαιριού	3,5
224	Επισκευή διαρροής λαστιχ.εισαγωγής	2,5
225	Επισκευή διαρροών υδραυλ. Αντλίας	7
226	Επισκευή διαρροών υδραυλ. κυκλώματος	7
227	Επισκευή δίσκου	7

228	Επισκευή δοχείου λαδιού	3,5
229	Επισκευή εμβόλο ανατρ.	7
230	Επισκευή εμβόλου ανυψ. container	7
231	Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού	1
232	Επισκευή εμβόλου ασφάλισης container	7
233	Επισκευή εμβόλου βελονιού	3,5
234	Επισκευή εμβόλου γάντζου	3,5
235	Επισκευή εμβόλου κουβουκλίου	3,5
236	Επισκευή εμβόλου μαχαιριού	8,5
237	Επισκευή εμβόλου περιστροφής	7
238	Επισκευή εμβόλου πόρτας	5
239	Επισκευή εμβόλου προωθητήρα	17
240	Επισκευή εμβόλου ράουλου σταθερ/σης amplirol	3,5
241	Επισκευή εμβόλου φορείου	5
242	Επισκευή εμβόλου χτενίου	3,5
243	Επισκευή ηλεκτρικού κυκλώματος	3,5
244	Επισκευή θηλειάς έλξης container	10
245	Επισκευή κόντρας διαφορικού	2
246	Επισκευή κυκλ. αυτ. λίπανσης	2
247	Επισκευή μαχαιριού	50
248	Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού	10
249	Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα	1
250	Ευθυγρ/ση βάσεων σγκρ.σουςτών	5
251	Ευθυγρ/ση βάσης πλάτης φορείου	13,5
252	Ευθυγρ/ση βάσης ράουλου σταθερ/σης amplirol	10
253	Ευθυγρ/ση βραχιόνων ανυψωτικού	2
254	Ευθυγρ/ση πύρου έλξης cont.	10
255	Ευθυγρ/ση γάντζου πρέσσας σμα	33,5
256	Ευθυγρ/ση γάντζων πόρτας container	17
257	Ευθυγρ/ση γωνίας τυμπάνου	10
258	Ευθυγρ/ση ελικώσεων τυμπάνου	17
259	Ευθυγρ/ση κρεμάστρας	3,5
260	Ευθυγρ/ση μασίφ	17
261	Ευθυγρ/ση μπράτσων ανυψωτικού	1
262	Ευθυγρ/ση οδηγών μικρής πόρτας container	10
263	Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα	17
264	Ευθυγρ/ση πλαινού αψίδας	3,5
265	Ευθυγρ/ση πλαισίου container	17

266	Ευθυγρ/ση ποδιάς	1
267	Ευθυγρ/ση πορτάκι (επάνω) Ημιρυμολκούμενου	17
268	Ευθυγρ/ση πόρτας	7
269	Ευθυγρ/ση πόρτας container	17
270	Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής	2
271	Ευθυγρ/ση πύρων σύμπλεξης container	10
272	Ευθυγρ/ση σασσί	17
273	Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού	1
274	Ευθυγρ/ση σώματος	50
275	Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου	3,5
276	Ευθυγρ/ση χτενίου ανυψωτικού	3,5
277	Ευθυγρ/ση – ενισχ. βασ. στηρ. αντλ	3,5
278	Συγκόλληση αρθρ.εμπρ.καβαλέτου	3,5
279	Συγκόλληση άρθρωσης εμβ. Φορείου	5
280	Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας	2
281	Συγκόλληση βάσης ελατηρ.σωματ.	1
282	Συγκόλληση βάσης εμβόλου ανυψ.	1,5
283	Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ.	7
284	Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερού	3,5
285	Συγκόλληση βάσης υδρ. αντλίας	5
286	Συγκόλληση βάσης υδρ. κινήρα	3,5
287	Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου	1
288	Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου	1
289	Συγκόλληση γέφυρας	17
290	Συγκόλληση δέλτα	3,5
291	Συγκόλληση δοχείου λαδιού	3,5
292	Συγκόλληση ελάσματος φωτοκυτ.	1
293	Συγκόλληση εμβόλου μαχαιριού	2
294	Συγκόλληση εμβόλου φορείου	2
295	Συγκόλληση – ενισχ. βάσης μικρ. ράουλου	1
296	Συγκόλληση κεντρ. τμημ. προωθητ.	7
297	Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού	10
298	Συγκόλληση κολώνας	10
299	Συγκόλληση κολώνων πόρτας	3,5
300	Συγκόλληση κοχυλιού	3,5
301	Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιρ.	3,5
302	Συγκόλληση κτενιού	2
303	Συγκόλληση λαμών στηριξ. Μασίφ	18,5
304	Συγκόλληση μασίφ	18,5

305	Συγκόλληση μαχαιριού	10
306	Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού	3,5
307	Συγκόλληση άκρου φορείου	10
308	Συγκόλληση αναστολέων σώματος	1
309	Συγκόλληση ανυψωτικού	1
310	Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού	7
311	Συγκόλληση άξονα αρθρ. βραχ. Ανυψ.	10
312	Συγκόλληση αρθρ. εμβολ. ανυψ.	2
313	Συγκόλληση αρθρ. εμβόλου πόρτας	2
314	Συγκόλληση ορθοστάτη	13,5
315	Συγκόλληση πατώματος	3,5
316	Συγκόλληση πελμάτων στηρ. container	7
317	Συγκόλληση πετάλου	17
318	Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Φορείου	40
319	Αλλαγή άρθρωσης επρ. Καβαλέτου	10
320	Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ.	3,5
321	Αλλαγή άρθρωσης πόρτας	8,5
322	Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container	26,5
323	Αλλαγή άρθρωσης πρέσας	5
324	Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container	13,5
325	Αλλαγή άρθρωσης σώματος	5
326	Αλλαγή άρθρωσης τροχού container	3,5
327	Αλλαγή ασφαλείας βραχίονος σ.μ.α.	33,5
328	Αλλαγή ασφάλεια γάντζου amprisol	3,5
329	Αλλαγή ασφάλειας συγκρ. container	20
330	Αλλαγή ατέρμονα ανυψ. μηχ.	20
331	Αλλαγή βάκτρου εμβόλου	2
332	Αλλαγή βαλβίδας	2
333	Αλλαγή βάνας	2
334	Αλλαγή βάνας τριοδης	2
335	Αλλαγή βάσεων εξάτμισης	2
336	Αλλαγή βάσεων κινητήρα	3,5
337	Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού	2
338	Αλλαγή βάσεων σκελετού	7
339	Αλλαγή βάσεων σώματος	7

340	Αλλαγή βάσεων τροχών container	17
341	Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας	7
342	Αλλαγή βάσης αντλίας	27
343	Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ.	30
344	Αλλαγή βάσης ελατ. σωμ. πρέσσας	7
345	Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας	8,5
346	Αλλαγή βάσης μοτέρ	10
347	Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης τζαβέτας	17
348	Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου	1,16
349	Αλλαγή εμβόλου υδραυλ. αντλίας	3,5
350	Αλλαγή εμβόλου αέρα	1
351	Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού	3,5
352	Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας	2
353	Αλλαγή εμβόλου γάντζου	2
354	Αλλαγή εμβόλου κτενιού	3
355	Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού	17
356	Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών	17
357	Αλλαγή εμβόλου πόρτας	3,5
358	Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμ/νου	7
359	Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα	17
360	Αλλαγή εμβόλου συρ.πόρτας ημιρυμ/νου	10
361	Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού	10
362	Αλλαγή εμβόλου φορείου	14
363	Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιεσ.	33,5
364	Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου	2
365	Αλλαγή εμπροσθ. μέρους σκελετού	17
366	Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας	10
367	Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ)	3,5
368	Αλλαγή επαφής	2
369	Αλλαγή ερταλόν κουζινέτου	0,6
370	Αλλαγή ζύγι	2
371	Αλλαγή ηλεκτρ.Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος	0,6
372	Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ.	3,5
373	Αλλαγή ηλεκτροβαλβίδας	2
374	Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ.	2
375	Αλλαγή θηλειάς contaier	14
376	Αλλαγή καδένας	37
377	Αλλαγή καλωδιώσεως	8,5
378	Αλλαγή κάμερας	2
379	Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου	2

380	Αλλαγή κανονιού	5
381	Αλλαγή μεταλλάκτη	2
382	Αλλαγή μίζας	2
383	Αλλαγή μισού εμπρ. τμημ. σκελ.	33,5
384	Αλλαγή μισού τυμπάνου	60
385	Αλλαγή μόνιτορ	2
386	Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού	3
387	Αλλαγή μπάρας εμβ. Ράουλου σταθερ/σης amplifier	17
388	Αλλαγή μπάρας σουσιτών	10
389	Αλλαγή μπάρας τιμονιού	7
390	Αλλαγή μπουτόν	0,16
391	Αλλαγή μπουτόν ηλεκτρ.χειριστ.	1
392	Αλλαγή μπουτονιέρας	2
393	Αλλαγή μπράτσου ανυψ.μηχαν.	2
394	Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ.	2
395	Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού	2
396	Αλλαγή ξύστρας φορείου σμα	10
397	Αλλαγή οδηγών προωθητήρα	13,5
398	Αλλαγή οδηγών πατώματος	57
399	Αλλαγή όλων των φίλτρων	10
400	Αλλαγή ορθροστάτη προωθητ.	14
401	Αλλαγή ουρανού container	83,5
402	Αλλαγή ουρανού πρέσας	53,5
403	Αλλαγή πατώματος container	67
404	Αλλαγή πατώματος πρέσας	67
405	Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού	3,5
406	Αλλαγή πετάλου φωτοκύπτρου	2
407	Αλλαγή πηνίου	2
408	Αλλαγή πι καδένας	30
409	Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα	17
410	Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας	6
411	Αλλαγή πιεζοστάτη	2
412	Αλλαγή πίνακα container	10
413	Αλλαγή πιστολιου	2
414	Αλλαγή πλαϊνού σκάφης ανυψωτικού	17
415	Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου	3,5
416	Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού	5
417	Αλλαγή ρουλεμάν πλατώ	3,5
418	Αλλαγή ρουλεμάν πόρτα ημιρυμ/νου	7
419	Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας	8

420	Αλλαγή ρουλεμάν ράουλου	2
421	Αλλαγή ρυθμιστή	2
422	Αλλαγή σασμάν	10
423	Αλλαγή σιδηροσωλήνα	1
424	Αλλαγή σκαλοπατιού	2
425	Αλλαγή σκάφης μύλου	3,5
426	Αλλαγή σκάφης πρέσας	20
427	Αλλαγή σκελετού	17
428	Αλλαγή σταυρού	0,6
429	Αλλαγή στεγανών	3,5
430	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψ. Container	3,5
431	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ.	1
432	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ασφάλισης container	3,5
433	Αλλαγή στεγανών εμβολ.Γαντζου Amprirol	3,5
434	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Κτενιου	1
435	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Μαχαιρ.	3
436	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Πόρτας	1
437	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ.	7
438	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Συγκρ. Container	3,5
439	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Τηλ. Ημιρυμ/νου	10
440	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου	3,5
441	Αλλαγή στεγανών εμβολ.γάντζου	2
442	Αλλαγή στεγανών υδρ.εμβ.πόρτας	3,5
443	Αλλαγή στεγανών υδραυλ. κινητ.	10
444	Αλλαγή στεγανών ηλεκτροβαλβίδας	3,5
445	Αλλαγή υδρ. Κυκλ. Ποδαρικών	2
446	Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος αντλίας	7
447	Αλλαγή υδραυλικής αντλίας	7
448	Αλλαγή υδραυλικού κινητηρα	7
449	Αλλαγή φανού	0,3
450	Αλλαγή φάρου	0,3
451	Αλλαγή φίλτρου	0,3
452	Αλλαγή φίλτρου πορτα	0,3
453	Αλλαγή φίλτρου επιστρ. σμα	2
454	Αλλαγή φισ	1
455	Αλλαγή φλάντζας	0,3
456	Αλλαγή φορείου	33,5
457	Αλλαγή φτερού	2

458	Αλλαγή φύλλου αλουμινίου	2
459	Αλλαγή φυσσοανάκι αέρος	0,6
460	Αλλαγή χειριστηρίου	5
461	Αλλαγή χερούλι εργατών	0,6
462	Αλλαγή χωνιού	1
463	Αλλαγή ψευδοπλαστίου	33,5
464	Αλλαγή ψυκτροθήκης	0,6
465	Αποσυν. - επαν. ηλεκτ. κιν. πρεσσας	17
466	Αποσυνδ.- επαν. Αναστολέα ελατ.	0,6
467	Αποσυνδ.- επαν. Ανατρ. Κιβωτ.	3,5
468	Αποσυν. - επαν. Αντλίας	3,5
469	Αποσυνδ. - επαν. Αντλίας πλουστ.	2
470	Αποσυνδ. - επαν. Ανυψωτ. Μηχαν.	13,5
471	Αποσυνδ. - επαν. Άξονα ανυψωτ.	4,5
472	Αποσυνδ. -ε παν. Άξονα μεταδ.	5
473	Αποσυνδ. - επαν Βάσης ράουλου ελ.	10
474	Αποσυνδ. - επαν. Βραχίονα ανυψ.	2
475	Αποσυνδ. - επαν Δέλτα	3,5
476	Αποσυνδ. - επαν. Δοχείου λαδιού	2
477	Αποσυνδ.- επαν. Εμβ. Ανατρ.	3,5
478	Αποσυνδ. - επαν. Εμβ. Ανυψ. Cont.	10
479	Αποσυνδ.- επαν. Ράουλου	5
480	Αποσυνδ. - επαν. Ράουλου παλατζας	1
481	Αποσυνδ. - επαν. Ράουλων φορείου	10
482	Αποσυνδ. - επαν. Ρουλεμάν παλατζας	3,5
483	Αποσυνδ.-επαν. Σασμάν	3,5
484	Αποσυνδ.-επαν. Σκελετου	10
485	Αποσυνδ.- επαν. Τηλεχειρ/ρίου	3,5
486	Αποσυνδ.-επαν. Ύδραυλ. Αντλίας	3,5
487	Αποσυνδ.-επαν Υδραυλ.κινητήρα	10
488	Αποσυνδ.- επαν Υπερκατασκευης	17
489	Αποσυνδ.-επαν. Φορείου	27
490	Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συμπιес.	27
491	Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου	3,5
492	Αποσυνδ.-μετατ.-επαν. Γάντζων	10
493	Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ.	17
494	Αποσυνδεση πλουστικού	3,5
495	Βαφή container	67

496	Βαφή απορ/ρου	67
497	Βαφή πόρτας	3,5
498	Βαφή υπερκατασκευής	50
499	Γενικο σερβις κινητήρα hatz	10
500	Έλεγχος και ρύθμιση φωτοκύτταρου	2
501	Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμού	1
502	Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας	1
503	Έλεγχος διαρροών	1
504	Έλεγχος εμβόλων πόρτας	1
505	Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος	1
506	Έλεγχος κομπρεσερ Έλεγχος λειτουργ. Συμπιεστη σμα	1
507	Έλεγχος πιέσεων	1
508	Έλεγχος πιέσεων σμα	3,5
509	Έλεγχος πιέσεως εμβολ. Γάντζου	0,6
510	Έλεγχος ράουλων	0,6
511	Έλεγχος σασμάν	1
512	Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας	0,6
513	Έλεγχος υδραυλ.	0,6
514	Ενίσχυση πλαϊν. Σκάφης πρέσας	13,5
515	Ενίσχυση πλαϊνων σκάφης	10
516	Ενλίσχυση πλαισίου	17
517	Ενίσχυση πλάτης φορείου	57
518	Ενίσχυση ποδιάς	1
519	Ενίσχυση πόρτας	7
520	Ενίσχυση προωθητήρα	17
521	Ενίσχυση πύρρων σύμπλεξης Container	7
522	Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης	10
523	Ενίσχυση ραουλοφωλιάς	17
524	Ενίσχυση σασσί container	27
525	Ενίσχυση σκάφης	17
526	Ενίσχυση σώματος πρέσας	27
527	Ενίσχυση τζαβέτας	3,5
528	Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας	17
529	Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης	17
530	Ενίσχυση τυμπάνου	30
531	Ενίσχυση φορείου container	3,5
532	Ενίσχυση φορείου σ.μ.α.	33,5
533	Ενίσχυση φτερού	0,6
534	Ενίσχυση φωλιάς γάντζου	2

535	Ενίσχυση ψευδοπλαιδίου	5
536	Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplirol	17
537	Ενίσχυση - ευθ/ση γάντζου amplirol	7
538	Ενίσχυση - συγκολ. πλάτης φορείου	40
539	Επανατοποθέτηση πρέσας σμα	133,5
540	Επιβραχυνση πλαισίου	50
541	Επισκευή (τορνιρ.-γεμ.) Αξον.ραουλων	7
542	Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού	27
543	Επισκευη άξονα μετάδοσης κίνησης	3,5
544	Επισκευή άρθρωσης	3,5
545	Επισκευή βάσεων τροχών container	10
546	Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου	10
547	Επισκευή βάσης ράουλου έλξης	10
548	Επισκευή βραχίονα	17
549	Επισκευή οδήγων γλίστρων	43,5
550	Επισκευή οδηγών προσέγγισης container	33,5
551	Επισκευή ουρανού container	33,5
552	Επισκευή πατώματος	50
553	Επισκευή πεντάλ	3,5
554	Επισκευή πλαισίου container	17
555	Επισκευή ποδιάς	3,5
556	Επισκευή πορτάκι (πάνω) ημιρυμ/νου	10
557	Επισκευή πόρτας οχήματος	17
558	Επισκευή προωθητήρα	50
559	Επισκευή ράουλου	3,5
560	Επισκευή ραουλοφωλιάς	3,5
561	Επισκευή σασμάν	8,5
562	Επισκευή σκαλοπατιού	2
563	Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των	7
564	Επισκευή σκελετού	10
565	Επισκευή στηρ. Στεφ. κυλ. τυμπαν.	10
566	Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας	17
567	Επισκευή συστ. Αυτομ. Λίπανσης	10
568	Επισκευή τηλεχειριστήριου	2
569	Επισκευή υδραυλικής αντλίας	3,5
570	Επισκευή υδραυλικού κινητήρα	3,5
571	Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος	3,5
572	Επισκευή φορείου	10

573	Επισκευή φορείου σμα	67
574	Επισκευή χειριστηρίου	2
575	Ευθυγρ/ση ανυψ.μηχαν.	7
576	Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού	5
577	Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρ	5
578	Ευθυγρ/ση αρθρ.εμβόλου ανυψ.	1
579	Ευθυγρ/ση αρθρώσεων πόρτας πρέσσα	17
580	Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώματος	5
581	Ευθυγρ/ση ασφαλειών τζαβέτα	3,5
582	Ευθυγρ/ση - ενισχ. γεφυρ. σασσί	3,5
583	Ευθυγρ/ση- ενισχ. κεντρ. δοκ. σωμ.	17
584	Ευθυγρ/ση- ενισχ.ραουλοφ.βάσεως	17
585	Ευθυγρ/ση - ενισχ. Ψευδ & ραουλ	17
586	Ευθυγρ/ση – ενίσχυση πλαϊνών	17
587	Ευθυγρ/ση – τονίρισμα στεφ.κυλ.τυμ.	60
588	Ηλεκτρολογικές εργασίες σμα	17
589	Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας	3,5
590	Καθαρισμός βαλβίδων	2
591	Καθαρισμός ραούλων φορείου σμα	30
592	Λίπανση κινούμενων μερών	0,6
593	Λίπανση πρέσας σμα	3,5
594	Μετατροπή βάσεως αντλίας	3,5
595	Ρεγουλάρισμα ανυψωτικού μηχαν.	2
596	Ρεγουλάρισμα ράουλων	2
597	Ρεγουλάρισμα υδραυλ. Κινητήρα	1
598	Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού	1
599	Ρύθμιση μπράτσων ανυψωτικού	1
600	Ρύθμιση πιέσεων	0,6
601	Ρύθμιση πόρτας	0,6
602	Ρύθμιση ράουλων	2
603	Ρύθμιση σκαλοπατιού	1
604	Ρύθμιση υδρ. κινητήρα	1
605	Στεγαν. λεκάνης υποδοχής απορρ.	1
606	Στήριξη βάσεων δέλτα	3,5
607	Συγκόλληση πλαισίου	10
608	Συγκόλληση ποδιάς	2
609	Συγκόλληση πόρτας	10
610	Συγκόλληση πόρτας ανατροπής	3,5
611	Συγκόλληση προωθητήρα	10
612	Συγκόλληση ραουλοφωλιάς	7

613	Συγκόλληση σκαλοπατιού	0,5
614	Συγκόλληση σκάφης	1
615	Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως	27
616	Συγκόλληση σώματος	27
617	Συγκόλληση τραβέρσας	7
618	Συγκόλληση τυμπάνου	23,5
619	Συγκόλληση φτερών	1
620	Συγκόλληση ψευδοπλασιού	3,5
621	Συγκόλληση- στήριξη λάστιχου	3,5
622	Σύσφιξη ράουλων	2
623	Τοποθέτηση inverter	17
624	Τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού	37
625	Τοποθέτηση γλίστρων κάδων	17
626	Τοποθέτηση ηλεκτή προγρ/τος	17
627	Τοποθέτηση μάσκας φορείου	10
628	Τοποθέτηση μπουτ/ρας χοάνης	1
629	Τοποθέτηση πλαϊνών μπάρων	27
630	Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος	17
631	Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών	17
632	Τορνίρισμα - γέμισμα άξονα παλάτζας	1
633	Τορνίρισμα – γέμισμα ράουλου	3,5
634	Τορνίρισμα – κεντράρισμα τυμπάνου	7

Πτολεμαΐδα 03-02-2021

Ο Συντάξας

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης

Ηλίας Καφαντάρης

Φωτεινή Αγγελίδου

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Π/Υ: 511.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ: 10/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Αριθμός Κυκλοφορίας	Εργοστασιο Κατασκευής	Είδος Οχήματος	Ετος 1ης Κυκλ.	Αριθμός Πλαισίου
ΟΜΑΔΑ 1 ΟΧΗΜΑΤΑ > 3,5tn				
KHI5237	RENAULT	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2003	VF622ACB000100077
KHI5238	RENAULT	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2003	vf622ava000101424
KHY6675	MERCEDES	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	1998	WDB6561091K302777
KHY8996	MAN	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2001	WMAL87ZZZ1Y069182
KHY8909	MERCEDES	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	1999	WDB9700731K401808
KHI8550	MERCEDES-BENZ	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2009	VDB9575411V215629
KHI8683	IVECO	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2010	ZCFA1VM0302550625
KHY8920	MERCEDES	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	1999	WDB6561091K171723
KHI8688	IVECO	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2012	WJMB1VNS40C2550397
KHY8904	FIAT-IVECO	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	1999	ZCFA1AD0002277459
KHI8692	FIAT-IVECO	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2003	ZCFA1TS0102409409
KHI8695	M.B AROCS A. ΚΑΟΥΣΣΙΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2019	WDB96420010278655
KHI8696	M.B AROCS A. ΚΑΟΥΣΣΙΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2019	WDB96420010277881

21PROC008384765 2021-04-02

KHI8697	M.B AROCS A. KAOUSSIS	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2019	WDB96420010278265
KTZ2816	IVECO 190EL 30	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2013	ZCFA1VM1402603877
KTZ2826	IVECO 120 E 25	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2013	ZCFA1EJ0402603871
KTZ2584	IVECO 40C11	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	2013	ZCFC50C1125929755
KHY8938	IVECO-MAGIRUS	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	2000	MJMB1VMT00CO62861
KHY8933	IVECO-MAGIRUS	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	1999	MJMB1VMT00C0064052
KHI8689	IVECO	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	2012	2CFA1LJ0402597555
KHI8681	IVECO	ΒΥΤΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	2009	ZCFA1TJ0302517149
KHI8685	IVECO	ΒΥΤΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	2010	ZCFA1VM0402598221
KHI8699	DAIMLER CHRYSLER AG UNIMOG 427/12 U1600	ΦΟΡΤΗΓΟ	2000	WDB4271071W195419
ΟΜΑΔΑ 2 ΟΧΗΜΑΤΑ < 3,5 tn				
KHY8910	MAZDA B2600	ΦΟΡΤΗΓΟ	1999	JMZUF8VE200719742
KHI5239	HYUNDAI MATRIX	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2004	KMHPM81CP30092254
KHY8990	HYUNDAI MATRIX	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2003	KMHPM81CP2V074027
KHI5243	HYUNDAI MATRIX	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2005	KMHPM81CP5U202711
KHI5246	HYUNDAI H-1	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2006	NLJWWH7WP5Z032162
KHI8547	HYUNDAI H-1	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2007	NLJWWH7WP5Z032241
KHI5245	HYUNDAI H-1	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2006	KMJWWH7WP4U556637
KHI5236	NISSAN PICK UP	ΦΟΡΤΗΓΟ	2003	JN1BPUD22U0080436
KHY8986	KIA SPORTAGE	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2001	KNEJA553515046531
KHI5240	HONDA CR-V	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2004	SHSRD87604U223862
KHI5244	DAIMLER CHRYSLER E220CDI	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2005	WDB2102061B366398
KHI8691	NISSAN SUNNY	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	1988	FBLN13A17133
KHI5242	NISSAN PICK UP	ΦΟΡΤΗΓΟ	2005	JN1CPUD22V0823761
KHI8546	NISSAN D40	ΦΟΡΤΗΓΟ	2006	VSKCVND40U0062746
KHY8994	MITSUBISHI L200	ΦΟΡΤΗΓΟ	2000	MMBCNK740YD017187
KHI8690	NISSAN SUNNY	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	1989	BLN13A55751
KHY8998	MITSUBISHI L200	ΦΟΡΤΗΓΟ	2001	MMBONK6401D038287
KHY8999	MITSUBISHI L200	ΦΟΡΤΗΓΟ	2001	MMBONK6401D037B45
KHI8687	FORD RANGER	ΦΟΡΤΗΓΟ	2011	WF0LMFE109W832470

KHI8693	SUZUKI WAGON R	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2018	TSMMA33S00310795
KHI8694	PEUGEOT 307	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	2007	VF33CKFUC84635623
KHI8700	PEUGEOT BOXER	ΦΟΡΤΗΓΟ	2020	VF3YCBNFB12P34116
ΟΜΑΔΑ 3 ΔΙΚΥΚΛΑ				
NB3838	PEUGEOT S1C	ΔΙΚΥΚΛΟ	2010	VGAS1C0FAO-0702824
KZT846	HONDA CBF125M	ΔΙΚΥΚΛΟ	2012	ME4JC40A0A8022881
KZT847	HONDA CBF125M	ΔΙΚΥΚΛΟ	2012	ME4JC40A0A8023064
NB3773	JIANGMINSINO BT49QT-10	ΔΙΚΥΚΛΟ	2009	182TCAPC674017331
ΟΜΑΔΑ 5 ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Τ.Λ				
ME52671	KOMATSU WB93R-2	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ	2000	93F21382
ME52635	KOMATSU WB93R-3	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ	1999	FKI93F21381
ME52622	KOMATSU WB93R-4	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ	1999	FKI93F21258
ME52674	KOMATSU WB93R-5	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ	2000	FKI93F21549
ME112976	CATERPILAR 950	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	2009	43J11728
ME67828	CASE 40XT	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	2001	JAF0375624
ME106068	SANY PQ190III A	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ	2008	07PY00570276
ME52623	KOMATSU GD521A- AE	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ	1999	G52A-12009
ME52675	HBM-NOBAS SHM SNB	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ	2000	4100510806
ME67845	KOMATSU GD521A- AE	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ	1999	12184
ME118297	DAIMLER UNIMOG U500	ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ	2009	WDB4052211V222759
ME116332	DAIMLER UNIMOG U300	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	2008	WDB4051211V215484
ME110179	DAIMLER UNIMOG U301	ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	2006	WDB4051201V211171
ΟΜΑΔΑ 6 ΣΑΡΩΘΡΑ				
ME108179	DULEVO 850DK	ΣΑΡΩΘΡΟ	2008	850DK00097- ZA9850DK000C38097
ME116355	SICAS MA 4 M1	ΣΑΡΩΘΡΟ	2010	MA4M1190021
ME132958	RAVO 530CD	ΣΑΡΩΘΡΟ	2007	XL95F3H3C70020071
ME62154	ECOLOGICA ECO340	ΣΑΡΩΘΡΟ	2001	9108
ΟΜΑΔΑ 7 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ				
ME41294	NISSAN L80.095/3	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	1996	VVALB034VTA-3867

ΟΜΑΔΑ 8 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ				
ME52652	MAN	ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	1999	WMAL25ZZZYY051105
ΟΜΑΔΑ 9 Α.Μ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ				
AM57908	CNH (NEW HOLLAND)	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧ.	2005	HJD0327716
AM57011	HURLIMANN H706XNDT	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧ.	2001	1068
AM59286	HURLIMANN DT435 PRINCE	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧ.	2014	4346
ΟΜΑΔΑ 10 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ				
KH18686	IRISBUS	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	2010	ZCFA1AG0302542461
KH18682	IRISBUS	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	2009	ZCFA1AG0302534669

Πτολεμαΐδα 03-02-2021

Ο Συντάξας

Η Προϊστάμενη της Δ/σης

Ηλίας Καφαντάρης

Φωτεινή Αγγελίδου

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-
[ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]**

[Για συμβάσεις άνω των ορίων:

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή τους].

[Για συμβάσεις κάτω των ορίων:

Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή <http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypelysynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn>].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

1η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό Έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ >3,5 T	37.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	25.000,00	
		62.000,00	

2η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ <3,5 T	8.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	5.000,00	
		13.000,00	

3η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ	1.500,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	1.000,00	
		2.500,00	

4η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	12.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	15.000,00	
		27.000,00	

5η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A /	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης

A			
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε (ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ -ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Τ.Λ)	25.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	20.000,00	
		45.000,00	

6η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ (Μ.Ε.)	20.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	18.000,00	
		38.000,00	

7η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ (Μ.Ε.)	10.000,00	

2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.000,00	
		17.000,00	

8η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	6.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	6.000,00	
		12.000,00	

9η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (Μ.Ε.), ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	12.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	10.000,00	
		22.000,00	

10η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ	9.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	8.000,00	
		17.000,00	

11η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	6.000,00	
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	35.000,00	
		41.000,00	

12η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A /	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης

A			
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ	5.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	4.000,00	
		9.000,00	

13η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ	2.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	2.000,00	
		4.000,00	

14η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ.Ε	15.000,00	

2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	17.000,00	
		32.000,00	

15η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ	6.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	6.000,00	
		12.000,00	

16 ^η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A / A	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	19.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	18.000,00	
		37.000,00	

17 ^η Ομάδα			
Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε. που αναφέρονται στο			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
Α / Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ (προ ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)	19.000,00	
2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	18.000,00	
		37.000,00	

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ/...../.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα και Υπογραφή)